Zalacznik nr 5 do SIWZ

UWAGA: Prosimy nie wypelniac wzoru umowy i nie zmieniac tresci niniejszego zalacznika.

Projekt umowy

Wdniu......covennee. we Wioctawku pomiedzy

Gming Miasto Wioctawek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek, NIP: 888-30-31-255,
reprezentowang przez:

Pana Piotra Grudzinskiego — Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie we Wioctawku,
zwanej w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”

zwanymdaIeJWykonawcq
reprezentowanym przez:
| R et ————————

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, zostata zawar-

ta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiot zamowienia stanowig roboty budowlane, polegajace na budowie parkingu dla samochodow
osobowych wraz z odwodnieniem oraz przebudowg zjazdu publicznego od ul. Stodélnej, budowa
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej - odwodnienie dachu i naswietlen piwnicznych, wycin-
ka i nasadzenie drzew i krzewow, wykonanie trawnikow oraz pielegnacji zieleni na terenie dzialek nr
43 90 obreb Wioclawek KM 47 przy ul. Ogniowej 8/10 we Wioctawku,
Wykonawca zobowiazuje sie wykonac przedmiot zamowienia zgodnie z:
1)  dokumentacjami projektowymi i wszelkimi pozwoleniami, stanowigcymi zalacznik nr 1 do umowy, na
ktory skiadajq sie:
a. projekt budowlany na Budowe parkingu dla samochodéw osobowych wraz z odwodnieniem
(branza drogowa, sanitarna)- Zalgcznik 1a,
b. szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (branza drogowa)
- Zalacznik 1b,
c. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (branza
sanitarna)- Zatgcznik 1c
d. dokumentacja techniczna na Przebudowe zjazdu publicznego z ulicy Stodéinej we Wioctawku
na teren dzialki nr 43 KM 47 (branza drogowa) - Zalacznik 1d,
e. Projekt wykonawczy - inwentaryzacja szaty roslinnej, gospodarka szatg roslinng projekt szaty
roélinnej (branza zielen) - Zalacznik 1e,
f. dokumentacja techniczna na Budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej — odwodnie-
nie dachu i naswietli piwnicznych (branza sanitarna)- Zalacznik 1f,
g. szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych- Zalacznik 1g,
2) SIWZ, stanowiaca zalacznik nr 2 do umowy,
3) ofertq Wykonawcy, stanowigca zalgcznik nr 3 do umowy,
4)  kosztorysem ofertowym i harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorych mowa w § 5 ust. 2 pkt 1,
5)  obowigzujacymi przepisami i normami.
Szczegolowy opis przedmiotu zaméwienia, w tym technologie i zakres robot, zostaly okreslone w dokumen-
tacjach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1), stanowigcymi zalgczniki do SIWZ.



Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sig z terenem i zakresem robot budowlanych, stanowiacych zakres
przedmiotu zamowienia.

Kosztorys ofertowy, 0 ktorym mowa w ust. 2 pkt 4, ma charakter pomocniczy i sluzy wylgcznie do celéw $ci-
$le okreslonych w umowie.

§2

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Wykonawca zobowigzuje sig zrealizowac przedmiot zaméwienia w terminie do dnia 30 listopada 2019 r, z
tym Zze pielegnacja zieleni objeta zaméwieniem bedzie wykonana w terminie 3 lat od dnia odbioru
przedmiotu zaméwienia.
Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot zamoéwienia, nastapi w dniu protokolar-
nego przekazania Wykonawcy placu budowy.
Pod pojeciem zakonczenia realizacji robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia, nalezy rozu-
miec¢ pisemne zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i potwierdzenie przez inspek-
torow nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem w dzienniku budowy wykonania wszystkich robét budow-
lanych, wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie za realizacjg robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1, bedzie opiewalo
na kwote ......ccceveueee zlotych brutto (slownie: .. T
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, o ktorym mnwa w ust 1 ]est wynagrodzenlem ryczaltowym i pozosta-
nie niezmienne w okresie obowigzywania umowy.
Podstawa do okreslenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, jest dokumentacja budowlana oraz ilosci
robot wynikajace z tej dokumentacii, natomiast przedmiar robét ma charakter pomocniczy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwiazane z realizacjg przedmiotu zamo-
wienia, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez nie ujete w dokumentaciji projektowej,
a niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, w szczegolnosci:
1)  podatek od towarow i ustug (VAT),
2)  koszty materiatow budowlanych,
3) koszt wszelkich robét przygotowawczych,
4)  koszt wszelkich robot porzadkowych,
5)  koszt zagospodarowania placu budowy,
6) koszt utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubez-
pieczenie budowy),
7)  koszt utrzymania drég dojazdowych do placu budowy,
8)  koszt robot zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejacych juz budynkaéw,
9) koszt oznakowania robét na czas budowy,
10) koszt badan kontrolnych wskazanych w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych (SSTWIORB),
11) koszt biezgcej obslugi geodezyjnej robdt,
12) koszt wykonania dokumentacji powykonawczej,
13) koszt wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
14) koszty robot pomiarowych,
15) koszty ewentualnego odtworzenia oznakowania,
16) koszt odtworzenia punktow poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w trakcie
prowadzonych robat,
17) koszt ewentualnej naprawy urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli / urza-
dzen / elementéw zagospodarowania terenu, znajdujgcych sie w sasiedztwie prowadzonych robét,
18) koszt wykonania wszelkich tablic informacyjnych i ogrodzenia placu budowy,
19) koszt wykonania pelnej dokumentacji fotograficznej poszczegolnych etapow robét od poczatku do za-
konczenia robdt,
20) koszt ewentualnego usuniecia wszelkich zniszczen i uszkodzen substancji drogowej, powstalych
w wyniku ruchu sprzetu i pojazdow obslugujacych budowe,
21) koszt zagospodarowania odpadow powstalych w wyniku prowadzenia robat,
22) koszt zagospodarowania nadmiaru ziemi i gleby z terenu budowy,
23) koszt sporzadzenia dokumentacii fotograficznej robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu),



W

24) koszt ewentualnego prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, w syste-
mie wielozmianowym oraz pracy w dniach wolnych od pracy,

25) koszt ewentualnego odtworzenia nawierzchni ulic przyleglych w przypadku ingerencji wigkszej niz
przewidujg dokumentacije projektowe, np. w przypadku usuwania kolizji,

26) koszt ewentualnej likwidacji wszelkich odkrytych w toku robdt, a nieujawnionych w dokumentacjach,
kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulacje wysokosciowg urzadzen obcych.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia nie moze by¢ podsta-

wag do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
Ceny robot w kosztorysie ofertowym, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, nie bedg podlegaly waloryzacii
ze wzgledu na inflacje.

§4
UPRAWNIENIA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1)  przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,

2) zorganizowanie w terminie nie diuzszym niz 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy spotka-
nia z udziatem upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, ktorego przedmiotem
bedzie ustalenie harmonogramu, okreslajacego termin rozpoczecia i zakonczenia robét, o ktérych
mowa w § 1 ust. 1, oraz termin protokolarnego przekazania placu budowy, z zastrzezeniem ust. 4,

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie okreslonym w harmonogramie, o kto-
rym mowa w pkt. 2, z zastrzezeniem § 2 ust. 2 oraz § 5 ust. 7, pod warunkiem zaakceptowania przez
Zamawiajacego kosztorysow i harmonogramu rzeczowo-finansowego,

4)  zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust. 21 3,

5)  uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu zamoéwienia i terminowa zaplata umdéwionego wynagrodzenia za wyko-
nanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania zmiany osoby pelnigcej nadzor, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4.

Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢c Wykonawce pisemnie o zmianie osoby pelnigcej nadzér, o kté-

rym mowa w ust. 1 pkt 4.

W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu protokolarnego prze-

kazania placu budowy.

Zawiadomienie, dotyczgace zmiany terminu protokolarnego przekazania placu budowy, powinno mie¢ forme

pisemng oraz zostac dorgczone Wykonawcy na co najmniej 2 dni robocze przed pierwotnie planowanym

terminem przekazania.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowiazkéw Wykonawcy — oprocz obowiazkéw wymienionych w rozdz. Il pkt 1 SIWZ — w szczegdlnosci
nalezy:
1) wykonanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, zgodnie z:
a) dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 projektu umowy,
b) szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SSTWi-
ORB),
c)  obowigzujacymi normami,
d) wiedza budowlang,
e) technologia,
f)  przepisami BHP,
g) przepisami przeciwpozarowymi,
h) zasadami bezpieczenstwa,
i)  zaleceniami inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
j)  pozwoleniem na budowe.
k) decyzjami w sprawie zezwolenia na usuniecie drzew
2) wykonanie wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych i zabezpieczajgcych, w szczegolnosci
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
3) dokonanie wszelkich koniecznych zgtoszen i powiadomien w zakresie infrastruktury branzowej i innych
wynikajacych z przepisow prawa budowlanego,
4)  przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej budowy (2 komplety)
wraz z uwierzytelniong geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg w 3 egzemplarzach w wersji papie-



5)

6)

7)
8)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)
23)

rowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (rysunek przed oddaniem do zasobu - w uktadzie
numerycznym, w panstwowym ukladzie wspéirzednych ,2000" - zapisany w plikach *dwg lub *dxf,
badz w rozwarstwieniu pod ,Ewmape”),

zglaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego do odbioru wszelkich wykonanych robét zanikajacych
(ulegajacych zakryciu) i sporzadzanie w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, doku-
mentacji fotograficznej tych robot,

wykonanie w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, pelnej dokumentacji fotograficznej
poszczegolnych etapéw robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamoéwienia, od poczatku robét
do ich zakonczenia i dotgczenie jej do dokumentacji powykonawczej,

zagospodarowanie odpadéw oraz nadmiaru ziemi i gleby z placu budowy, powstatych w wyniku pro-
wadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia,

ochrona istniejacego uzbrojenia, roslinnosci i wod,

udostepnienie placu budowy wiasciwemu gestorowi sieci w razie koniecznosci przebudowy mediow
badz usuniecia ich awarii,

przedkladanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

uczestniczenie w naradach i spotkaniach zwotywanych przez Zamawiajacego,

przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zamowienia w stanie gotowym do przystapienia do uzytko-
wania,

powiadomienie na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem robot budowlanych, stano-
wigcych przedmiot zamowienia, Wydzialu Gospodarki Miejskiej Urzedu Miasta Wioctawek, Przedsie-
biorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKO sp. z 0.0., o terminie rozpoczecia robo6t budowlanych, a
nastepnie do przekazanie Zamawiajgcemu kopii ww. zawiadomienia, pod rygorem nalozenia przez
Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. I,

ponoszenie kosztow ewentualnych napraw urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz
budowli (urzadzen, elementéw zagospodarowania terenu), znajdujacych sie w sasiedztwie prowadzo-
nych robot, ktorych uszkodzenia sg wynikiem prowadzenia robot budowlanych, stanowiacych przed-
miot zamoéwienia, badz zaniechania dzialan oraz sporzadzenie — przed rozpoczeciem robét — doku-
mentacji fotograficznej wszystkich budowli sgsiadujacych z pasem drogowym, zlokalizowanych w stre-
fie, w ktorej narazone sg na ewentualne uszkodzenia,

uzyskanie od Zamawiajacego pisemnego potwierdzenia, stwierdzajacego uporzadkowanie terenu bu-
dowy przez Wykonawce po zakonczeniu robét na poszczegélnych odcinkach podlegajacych rozlicze-
niu,

organizowanie przez kierownika budowy, na wezwanie Zamawiajgcego, spotkania stron umowy
(z udziatem kierownika budowy) na terenie placu budowy, w ciagu 3 godzin od chwili wezwania Wyko-
nawcy (przekazanego telefonicznie, faksem lub za pomocg poczty elektronicznej),

odnotowywanie przez kierownika budowy kazdego przypadku rozpoczecia realizacji robot budowlany-
ch przez nowego podwykonawce, pod rygorem nafozZenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary
umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. s,

realizowanie zaméwienia sitami wlasnymi lub przy pomocy zgloszonych Zamawiajacemu i zaakcepto-
wanych przez Zamawiajacego podwykonawcow, zgodnie z § 8, pod rygorem nalozenia przez Zama-
wiajgcego na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. t,

biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot wykraczajacych poza zakres
przedmiotu zamdwienia lub zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wyko-
nania oraz sporzadzenie przez Wykonawce protokolow koniecznosci celem przediozenia do akcepta-
cji,

njaprawa wszelkich uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujacy-
ch sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, w tym rowniez nie zinwentaryzowanych, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca (na zasadzie ryzyka), w tym przywrdcenie terenu przylegtego
do stanu pierwotnego, po zakonczeniu robét,

stworzenie wiasciwych i bezpiecznych warunkéw pracy dla zatrudnionych osb,

umozliwienie wejscia na plac budowy wykonawcom realizujacym inwestycje na dzialce sasiadujacej z
placem budowy od ul. Stoddlnej, na zasadach okreslonych w porozumieniu zawartym pomiedzy Za-
mawiajgcym a tym wykonawca,



2.

1.
8.

9.
10.

Y

24) zapewnienie Zamawiajgcemu swobodnego i bezpiecznego dostepu do budynkéw Urzedu dla pracow-
nikow, petentow i innych osob zalatwiajacych sprawy w urzedzie.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze od dnia spotkania, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 2, do:

1)  przediozenia Zamawiajacemu do akceptaciji kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo—finan-
Sowy,

2) sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i przediozenia go do wgladu inspekto-
rom nadzoru inwestorskiego, pod rygorem nalozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary
umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. |,

3) przediozenia Zamawiajacemu do wgladu opfacong polisg ubezpieczeniowg, a w przypadku jej braku —
inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie wskazanym w § 11 ust. 2
i 3, w ramach prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia co najmniej na kwote,
o ktérej mowa w § 11 ust. 1, pod rygorem nalozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary
umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. j,

4) przedstawienia inspektorom nadzoru inwestorskiego do akceptacji Program Zapewnienia Jakosci
(PZJ), zawierajacy niezbedne informacje dotyczace organizacji prac i technologii, z uwzglednieniem
przepisow BHP, przepisow przeciwpozarowych i przepiséw ochrony srodowiska, pod rygorem naloze-
nia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. k.

Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, nalezy wykonac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra In-

frastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestor-
skiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.

W przypadku zgloszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych kosztorysu
ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, w terminie 3 dni
roboczych od daty dorgczenia dokumentdw, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do do-
starczenia kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo — finansowego, uwzgledniajacych uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawia-
jacego uwag i zastrzezen, dotyczacych dostarczonego kosztorysu ofertowego lub dostarczonego harmono-
gramu rzeczowo — finansowego.

Zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo — finansowy, o kto-
rych mowa w ust. 2 pkt 1, bedzie stanowi integralng czes¢ umowy.

W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 lub ust. 4, Wy-
konawca zobowigzany bedzie do zaplaty kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m lub § 14 ust.

1 pkt 1 lit. n. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podsta-

wie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. k, w zwiazku z czym Wykonawca zobowiazany bedzie do zaplaty kary z § 14 ust. 1

pkt 11it. p.

W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowiazkéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14, ust. 2 pkt 14
oraz w § 11 ust. 1-3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna zwloka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 7, bedzie obcigzac w catosci Wy-

konawce i nie moze stanowi¢ podstawy do przediuzenia terminu realizacji zamowienia.

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Dokumentacja powykonawcza o ktorej mowa w ust. 1 pkt 4, musi zawierac w szczegolnosci:

1)  okladke oraz spis tresci wraz z numeracjg wszystkich stron,

2) czesc opisowa wraz z tabelarycznym okresleniem wartoéci faktycznie wykonanych robdt podzielonym
na branze, zgodnie z przedmiarami robét i kosztorysem ofertowym Wykonawcy,

3) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

4) dokumentacje geodezyjna, zawierajacq wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz infor-
macje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub tere-
nu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzona przez osobg wykonujacg samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe,

5) dokumenty jakosciowe i inne, potwierdzajace, ze wbudowane wyroby zostaly wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

6) wyniki wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb i sprawdzen, stwierdzajacych jakosc

wykonanych robot,

dokumentacje fotograficzng poszczegdlnych etapow robot od poczatku do zakonczenia robot,

oryginal dziennika budowy oraz oéwiadczenia kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,

o0 -~
—_——



1.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

N

b)  doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania -
drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4, powinna mie¢ forme zwartego, jednorodnego,
jednotomowego lub wielotomowego opracowania.
Materialy uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny byc fabrycznie nowe i oznakowane zgodnie
z aktualnymi przepisami. Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania od Zamawiajacego akceptacii
do wbudowania co najmniej jednego materialu dla kazdej pozycji kosztorysowej (z wyjatkiem pozycji koszto-
rysowych wymagajacych jedynie nakladow robocizny iflub sprzetu), po przediozeniu, na co najmniej 14 dni
przed jego planowanym zastosowaniem, stosownego wniosku o akceptacje, wraz z zatgczonymi dokumen-
tami jakosciowymi wynikajacymi z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozpo-
rzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow deklarowa-
nia wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym lub
innych réwnorzednych przepiséw Unii Europejskiej.
Wykonawca, w przypadku wystapienia takiej potrzeby i na pisemny wniosek Zamawiajgcego bedzie prowa-
dzit roboty w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy.
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac prace w taki sposéb, aby do minimum ograniczy¢ czas za-
mknigcia odcinka przyleglej drogi dla ruchu kolowego i pieszego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnic dostep do budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie we Wio-
clawku przez plac budowy.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i inspektorami nadzoru inwestorskiego przebieg tras technologicznych
— dowozu i wywozu materialow do i z terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny Za usuniecie
wszelkich zniszczen i uszkodzen substancji drogowej, powsta&ych w wyniku ruchu sprzetu i pojazdéw obslu-
gu;apych budowe. Uzgodnienie trasy nastapi w formie pisemnej z uwzglednieniem dokumentaciji fotograficz-
nej, wytworzonej przez Wykonawce, przedstawiajacej stan ulic objetych objazdem przed prowadzeniem
transportu.
Harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, powinien uwzglednia¢ nastepujace za-
dania: roboty rozbiorkowe, budowa wiaty stalowej, roboty drogowe, przebudowa kanalizacji deszczowej,
wykonanie o$wietlenia zewnetrznego, zielen.

§6

ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Rozliczenia za wykonane roboty budowlane bedg odbywaly sig przez komisyjne ustalenie pomiedzy Zama-
wiajacym a Wykonawcg procentowego stopnia zaawansowania wykonania poszczegdlnych grup robot,
a nastepnie pomnozenie tego wskaznika poprzez ceng danej grupy rob6t zgodnie z kosztorysem, o ktorym
mowa w § 5 ust. 2 pkt 1.
Rozliczanie rob6t bedzie nastepowalo fakturami przejsciowymi za wykonane roboty, wystawianymi nie cze-
Sciej niz raz na 30 dni.
Faktury przejsciowe regulowane bedgq w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury,
potwierdzonej protokolem odbioru przejsciowego, podpisanym przez inspektora nadzoru, powolanego przez
Zamawiajacego. W protokole przejsciowym nalezy uwzglednic zakres robét zrealizowanych przez podwyko-
nawcow i dalszych podwykonawcow. Podstawg wystawienia faktury przejsciowej jest podpisanie protokolu
odbioru przejsciowego.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejsciowymi nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia
za calosc przedmiotu zamowienia.
Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koncowa, platng w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zama-
wiajacego na podstawie protokolu odbioru koncowego przekazania zrealizowanej inwestycji Zamawiajace-
mu. Do protokolu odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbioro-
wych, w tym dokumenty, o ktorych mowa w ust. 6.
Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zalgczony bedzie komplet dokumentow odbiorowych.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zaakceptuje udzial podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji
czesci przedmiotu zamowienia, przy jego rozliczeniu stosuje sig nastepujace postanowienia:
1) Wykonawca jest zobowiazany przedfozy¢, wraz z wystawiong przez siebie fakturg przejsciowa;

a) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, wzgle-
dem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawca ponosi solidarng odpowiedzialnosc, odnoszacych sie
do odebranych przez Zamawiajacego robat,

b) w formie tabelarycznej zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwy-
konawcow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub
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uslugi i dostawy, stanowiace przedmiot umoéw o podwykonawstwo. Wzér zestawienia stanowi za-
facznik nr 6 do umowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, najpdzniej na 3 dni robocze przed terminem platnosci jego
faktury przejsciowej dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwyko-
nawcom, za roboty stanowigce przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdzac brak zaleglosci Wyko-
nawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, wynika-
jacych z uméw o podwykonawstwo. Dowodami takimi sg poswiadczenia dokonania przelewow lub
oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 8.

3) Nieprzedtozenie dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 2 traktowane bedzie jako uchylanie si¢ Wykonaw-
cy od zaplaty wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy badz dalszemu podwykonawcy i urucha-
mia procedury, o ktérych mowa w ust. 11 i nastgpnych.

4) Wraz z faktura koncowa, pod rygorem wstrzymania terminu platnosci, Wykonawca, oprécz dokumentow,
o ktorych mowa w pkt. 11 2, przedstawi o$wiadczenie, w ktorym okresli kwoty wynagrodzenia zatrzyma-
nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytulem zabezpieczenia roszczen z rekojmi | gwa-
rancji wraz z podaniem terminu ich wymagalnosci.

5) W sytuacji braku zafakturowania robét, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawcéw Zamawia-
jacy moze poinformowac wlasciwy Urzad Skarbowy o probie unikania opfacenia naleznego podatku.
Oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2, powinny od-

powiadac swojg formg i trescig oéwiadczeniom, stanowiacym odpowiednio zataczniki nr 4 15 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze,

z zastrzeZeniem ust. 10.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w peinej kwocie jest przediozenie Zamawiajgcemu do-

kumentow, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1, 2 i 4 odnoszacych sie do podwykonawcow lub dalszych podwyko-

nawcow, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialnos¢ na zasadzie art. 6471

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonaw-

stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przediozong Zamawiajgcemu umowe

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku

zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po przedio-

zeniu Zamawiajagcemu poéwiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub uslugi.

Bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w ust. 11, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajgcego

w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o pod-
wykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacii, o ktérej mowa
w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia

otrzymania informacii, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 1i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaplaty, albo

2) zlozyc do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sig nalezy, albo

3) dokona¢ bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposrednie]j zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa

w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwotg wyplaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagro-

dzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz naliczy kare, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt. 1 lit. d.
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Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 15 pkt 3,
wynosi 30 dni od uplywu terminu, o ktorym mowa w ust. 14 pkt 2.

Faktury wystawione przez Wykonawce oprocz elementow okreslonych w ustawie o podatku od towarow i
usfug powinny zawierac dane identyfikacyjne Zamawiajacego wg wzoru:

Nabywca: Gmina Miasto Wioclawek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek, NIP: 888-30-31-255
Odbiorca: Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie we Wioclawku, ul. Ogniowa 8/10 87-800 Wioctawek

Platnikiem faktury jest odbiorca nabywanej ustugi.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 19, Zamawiajacy zazada dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury
korygujacej lub zlozenia dodatkowych wyjasnien.

Terminy platnosci faktur, o ktérych mowa w ust. 4 i 5, w sytuacji opisanej w ust. 20, beda liczone od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury korygujacej.

Ceny robot w zalaczonym kosztorysie nie bedg podlegaly waloryzacji ze wzgledu na inflacjg.

Wszelkie dokumenty rozliczeniowe, o ktérych mowa w ust. 6 i 7, nalezy dostarczy¢ Sekcji Administracji i Za-
mowien Publicznych (pok. 231 - Il pigtro) Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie we Wioctawku, w budynku
przy ul. Ogniowej 8/10 we Wioctawku.

Faktury bez kompletu dokumentow, wymaganych w § 6 umowy:

1) skiadane osobiscie — nie beda przyjmowane,

2) przesylane drogg pocztowq — beda odsylane.

§7
ODBIORY WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Odbior koncowy robét budowlanych, stanowiacych przedmiot umowy, zostanie zorganizowany przez Zama-
wiajgcego w terminie 10 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru konco-
wego oraz potwierdzenia wykonania robot do odbioru przez inspektora / inspektorow nadzoru inwestorskie-
go.
W dniu przeprowadzenia odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajacemu:
1) komplet przewidzianych przepisami obowigzujacego prawa dokumentéw odbiorowych,
2) dokument, o ktorym mowa w § 6 ust. 7 pkt 4,
3) kserokopie dokumentu, zawierajacego wpis inspektora / inspektorow nadzoru, potwierdzajacy wykona-
nie wszystkich robot budowlanych, skiadajacych sie na przedmiot zamowienia.
W przypadku stwierdzenia przez inspektora / inspektorow nadzoru inwestorskiego podczas czynnosci odbio-
rowych usterek i wad nieistotnych w przedmiocie zaméwienia, Zamawiajacy dokona w protokole odbioru
koncowego, o ktérym mowa w ust. 6, opisu stwierdzonych wad nieistotnych i wyznaczy Wykonawcy termin
na ich usunigcie.
W przypadku stwierdzenia przez inspektora / inspektorow nadzoru inwestorskiego podczas czynnosci odbio-
rowych usterek i wad istotnych w przedmiocie zamowienia, Zamawiajacy moze odméwi¢ dokonania odbioru
koncowego robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy moze:
1) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
Z jego przeznaczeniem,
2) odstapic od umowy lub zgdac wykonania przedmiotu zaméwienia po raz drugi, jezeli wady uniemoZliwia-
jq uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wszystkie fakty oraz czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1-5, zostang odnotowane przez Zamawiajacego
w protokole odbioru koncowego.
Podpisanie protokolu odbioru koncowego nastapi dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego doku-
mentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, oraz po potwierdzeniu przez inspektora / inspek-
toréw nadzoru inwestorskiego usunigcia stwierdzonych wad nieistotnych.
Od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego rozpoczyna sig bieg terminow gwarancii i rekojmi.
Odbiory robét zanikajacych dokonywane bedq przez inspektora / inspektorow nadzoru inwestorskiego
w terminie nie diuzszym niz 3 dni roboczych od dnia ich zgloszenia przez Wykonawce do odbioru na pod-
stawie pisemnego zgloszenia.

§8
PODWYKONAWSTWO



1. Wykonawca zobowiazuje sig - zgodnie z oéwiadczeniem zawartym w ofercie, stanowiacej zatacznik nr 3
do umowy — do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami wiasnymi, za wyjatkiem robét w zakresie:

1)
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ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow)'.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzeé umowe o podwy-
konawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do
przediozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projek-
tem umowy.

3. Zamawiajgcemu przysluguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do przediozo-
nego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku zaistnienia
chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zaméwienia, wskazany
w§2ust 1;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty budowla-
ne, dostawy lub uslugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujgcych podpisa-
nie tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe,
zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem utaj-
nienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione, wymienione
w§ 9 ust. 1pkt1oraz §9ust. 2;

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za wady,
przy czym zastrzega sig, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego;

8) w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowigzek zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego
w zakresie wszystkich elementow umowy, w szczegdinosci w odniesieniu do wysokosci wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 18 ust. 5.

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sig za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedklada Zamawiajacemu poswiad-
czona (przez siebie) za zgodnos¢é z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przediozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktoérych mowa
wust. 3.

7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ro-
boty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada Za-
mawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwyko-
nawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz uméw o podwykonaw-
stwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materialow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu za-
mowienia oraz ustugi transportowe.

1 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegolne czesci zamdwienia zamierza powierzyc
podwykonawcy (podwykonawcom).
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Whylaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000
zlotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony
w ust. 3 pkt 1, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie nie diuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaplate
kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialnosc za roboty budowlane, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot budowlanych, realizo-
wanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiazan Wykonawcy wo-
bec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pra-
cownikow.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, po-
dal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi. Wyko-
nawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pozniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje zamowienia.

§9
REPREZENTACJA
Osobg upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: .................. | T s :
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ................... pArtel

Zamawiajacy zobowiazuje sie do powolania inspektoréw nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami w odpo-

wiedniej specjalnosci / specjalnosciach.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy, posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w spe-
cjalnosci drogowej, petniacego jednoczesnie funkcje kierownika robot w specjalnosci drogowej, posiada-

jacego w osobie: .. snrtel. . i SUDE DUG: Alcinamsinniannige

2) kierownika robat, posmdajqcego uprawnlenla budowlane do kierowania robotami budowianyml w spe-
cjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, w osobie: ............c..cc.e... Nrtel wranennsasa :
upr. bud. nr ..

Wykonawca jest zoboquany do przekazanla Zamawiajacemu kopii dokumentow:

1) potwierdzajacych nadanie kierownikowi budowy wlasciwych uprawnien do wykonywania samodzielnej
funkgji technicznej w budownictwie,

2) potwierdzajgcych przynaleznosc kierownika budowy do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego przez
caly okres trwania procesu budowlanego,

3) wydanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Kierownik budowy jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajacego (przekazane telefonicznie, faksem lub

za pomocg poczty elektronicznej) stawiac sig osobiécie w Miejskim Osrodku Pomocy Rodzinie we Wioclaw-

ku w ciagu 5 godzin od chwili odebrania wezwania.

§10

PLAC BUDOWY | ORGANIZACJA RUCHU
Wykonawca urzadzi zaplecze i plac budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzo-
ru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za podjgcie $rodkéw zabezpieczajacych plac budowy i zabezpiecze-
nie przed ewentualnymi szkodami osob trzecich.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w tym zaplecze budowy, w szczegol-
nosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz dbac o stan techniczny i prawi-
dlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu zamowienia.
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Teren objety przedmiotem zamowienia jest dozorowany przez firme zewnetrzng. Zamawiajacy nie odpowia-
da za materiat oraz sprzet itp. pozostawiony przez Wykonawce na placu budowy w czasie prowadzenia ro-
bot.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywane roboty od momentu przejecia
placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic i utrzymywac na wiasny koszt niezbedne pomieszczenia i urzadze-
nia zaplecza budowy dla potrzeb wiasnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac na wiasny koszt wszelkie tablice informacyjne budowy oraz ogro-
dzenie placu budowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§11

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje sig do posiadania i biezacego aktualizowania (az do zakonczenia robét i ich proto-
kolarnego przekazania) optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku — innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamowienia, w zakresie wskazanym w ust. 2, na faczng kwote
co najmniej 300 000,00 ztotych.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci: odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstale w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych; zniszczenie
wlasnosci prywatnej, samorzadowej i panstwowej, spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy;
zniszczenie robot objetych umowa, materialow, sprzetu i innego mienia w czasie realizacji zadania.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajq akceptacji Zamawiajacego, pod rygorem wystapienia skutku,
0 ktérym mowa w § 5 ust. 7.

§12
GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowlane z wylaczeniem utrzymania
zieleni na okres .......... 2 miesigcy, z zastrzezeniem ust. 2.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonang zielen na okres 36 miesigcy.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa § 3 ust. 1, zobowigzuje sie do przeprowadzenia nie-
zbednych przegladow w okresie gwarancji i na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego.
Bieg okresu rekojmi oraz bieg okresu gwaranciji rozpoczynajg sig:
1) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego robét lub potwierdzenia usunigcia
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot,
2) dla materialéw i urzadzen wymienianych w okresie trwania gwarancji z dniem ich wymiany.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi oraz z tytulu gwarancii takze po okresie okreslonym
wust. 1,219, jezeli zglosit wade przed uplywem tego okresu.
W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkoda o bardzo
duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie, a nastepnie pisemnie
w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w terminie 14 dni od daty zgloszenia wad przez Zamawia-
jacego, to Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do usunigcia wad pod rygorem zlecenia wykonania
zastepczego. Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania, nadal pozostaje w zwloce trwajacej diuzej niz 14 dni
od dnia wezwania, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez
potrzeby uzyskania sagdowego upowaznienia do wykonania zastepczego. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wy-
konania umowy.
Strony ustalaja, ze okres rekojmi na przedmiot zamowienia wynosi .......... 3 miesiecy.

. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancii.

2 Zgodnie z trescig oferty.

3 Zgodnie z trescig oferty.

P
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Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie ponie-
sionej szkody.

Wykonawca wyznaczy osobg odpowiedzialng za kontaktowanie sig¢ z Zamawiajacym w okresie obowiazywa-
nia gwarancji i rekojmi, o ktorym mowa w ust. 1,2 9.

§13
PRZEGLADY GWARANCY.JE
Przeglady gwarancyjne w okresie, o ktorym mowa w § 12 ust. 1i 2, bedg odbywaly sie dwa razy w roku, tj.:
1) przeglad wiosenny — do dnia 30 maja kazdego roku,
2) przeglad jesienny — do dnia 30 pazdziernika kazdego roku.
Termin przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego, o ktérym mowa ust. 1, wyznacza Zamawiajacy, zawia-
damiajac o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu przeprowadzenia przegladu gwa-
rancyjnego, niestawiennictwo jego przedstawicieli w wyznaczonym terminie i miejscu nie bedzie wywolywalo
jakichkolwiek ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych podczas przegladu.
Z przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdlowy protokol.
W przypadku obecnosci przedstawicieli Wykonawcy podczas przegladu gwarancyjnego uznaje sie, ze doszlo
do powiadomienia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2.
W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy podczas przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy
zobowigzany jest, wraz z pisemnym zawiadomieniem o koniecznosci usunigcia wad, przestac Wykonawcy
jeden egzemplarz protokolu, o ktérym mowa w ust. 4.
Usunigcie wad zostanie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia pisemnego
zgloszenia usuniecia wad przez Wykonawce.
Usupigciedwad uwaza sig za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokolu odbioru robét z usu-
wania wad.
Nie podlegajg gwarancji wady powstate na skutek:
1) sily wyzszej,
2) szkod wyniklych z winy uzytkownikow, a szczegolnie uzytkowania obiektu w sposdb niezgodny z zasa-
dami jego eksploatacii,
3) szkéd wyniklych ze zwioki w zgloszeniu wady Wykanawcy.
Gwarancja wygasa automatyczne na te elementy, ktére Zamawiajacy poddat remontowi lub wymianie
z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci w ramach gwarancii.

§14
KARY UMOWNE
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne z nastepujacych tytu-
fow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu robét budowlanych — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od uplywu terminu, okreslonego w § 2 ust. 1,

b) w kazdym przypadku niezgodnosci realizacji przedmiotu zaméwienia z terminami ustalonymi w har-
monogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 — w wysokosci 0,1% wynagro-
dzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki w wykonaniu okreslonego zadania w sto-
sunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego,

c) za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamowienia, stwierdzonych przy odbiorze kon-
cowym lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwaranciji — w wysokosci 0,1% wyna-
grodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od uplywu terminu wyzna-
czonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek,

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwy-
konawcom — w wysokosci 10% niezaplaconej naleznosci,

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwloki,

f) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o pod-
wykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci
2 500,00 zlotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaak-
ceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub pro-
jektu jej zmiany,

12
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9)

h)

)

k)

w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o pod-
wykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto, za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wy-
sokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od uplywu terminu, o ktérym mowa
w § 8 ust. 10,

w kazdym przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2
—w wysokosci 1 000,00 zlotych, za kazdy dzien zwloki liczonej od uplywu terminu, o ktérym mowa
w § 5 ust. 2 pkt 2,

w kazdym przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3
- w wysokosci 1 000,00 zlotych, za kazdy dzien zwloki liczonej od uplywu terminu, o ktérym mowa
w § 5 ust. 2 pkt 3,

w kazdym przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4
- w wysokosci 1 000,00 zlotych, za kazdy dzien zwloki liczonej od uplywu terminu, o ktrym mowa
w § 5ust. 2 pkt 4,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 14 — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od uplywu termi-
nu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 14,

m) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji kosztorysu ofertowego albo harmonogramu

n)

0)
P)
q)
r)

s)

v)

w)

rzeczowo — finansowego — w wysokosci po 500,00 zlotych za kazdy dzien zwloki liczonej od uplywu
terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1,

za zwloke w dostarczeniu kosztorysu ofertowego albo harmonogramu rzeczowo-finansowego,
uwzgledniajacych uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego — w wysokosci 500,00 zlotych, za kazdy
dzien zwloki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 4,

z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wy-
sokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

z tytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego —
w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1;

w kazdym przypadku niedopeinienia obowiazku, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 — w wysokosci 100,00
zlotych za kazdg godzing zwloki liczong od terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 5,

w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 17 — w wysokosci
100,00 zlotych za kazda godzing zwloki liczong od terminu, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 17,

w przypadku niedopelnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 18 — w wysokosci 1 000,00
Zlotych za kazdy stwierdzony przypadek realizacji robot budowlanych przez podwykonawce, ktérego
udzial w realizacji zamowienia nie zostat odnotowany w dzienniku budowy,

w kazdym przypadku realizacji zamoéwienia niezgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 — w wysokosci 1 000,00
zlotych za kazdy stwierdzony przypadek realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce, ktérego
udziat w realizacji zamowienia nie zostat zgloszony Zamawiajacemu lub zaakceptowany przez Za-
mawiajacego,

w kazdym przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 18 ust. 1 — w wysokosci po
500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub pod-
wykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w rozdz. Il pkt 8 i 9
SIWZ,

w kazdym przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze funkcijg, o ktérej mowa w § 9 ust. 3
pkt 1 lub 2, pelni inna osoba niz wskazana w umowie, a zmiana nie zostala zgloszona przez Wyko-
nawce zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2 — w wysokosci 1 000,00 zlotych za kazdy stwierdzony przypadek
pelnienia funkeji, o ktérej mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lub 2, przez inng osobe, niz wskazana w umowie,
w kazdym przypadku niedopefnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 18 ust. 6, w wysokosci mini-
malnego wynagrodzenia za prace, okreslonego w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 11 wrzesnia
2015 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace w 2016 r., za kazdy stwierdzony
przypadek niezatrudnienia osoby, o ktorej mowa w § 18 ust. 6.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

za zwloke w przeprowadzeniu odbioru, wyniklg z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wyso-
kosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia,
w ktorym odbiér mial by¢ przeprowadzony,

z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
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c) z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy —
gzv.;ysokoéci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesione;
szkody i utraconych korzysci.
gogowli azania z tytulu kar umownych Wykonawcy mogq by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane roboty
udowlane.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z wykonaniem umowy w zakresie nie-
uwzglednionym w ust. 1 umowy.
Strony zastrzegajq mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytulow.
Zaplata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci nalez-
nej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych zobowiazan
wynikajacych z umowy.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .. . . w wysokosci 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwo-
te: .. z!otych (slownle i O
Zabezpleczenle nalezytego wykonanla umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie rosz-
czen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowia-
zany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacq zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo-
¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci .................. zZlotych (stownie: .....eooevieeeeeenee ) stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% warto-
sci zabezpieczenia nalezytego wykonania UMOWY, WYN0SZ3ca ................ zlotych (stownie:
...), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

W 1rak0|e reallzacp umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonanla
umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wyso-
kosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg
waznoscé na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wyko-
nawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezy-
tego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowa-
dzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jeZeli jakakol-
wiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykona-
niem umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaplaty.
Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pozniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przediozy Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabez-
pieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jakg w dacie wystapienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotych-
czasowe zabezpieczenie, z tytulu nienalezytego wykonania umowy.
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14. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci zabezpieczenia.

Y

§16
WARUNKI ZMIANY UMOWY

Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, Zamawiajacy, dzialajac na pod-

stawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza mozliwosé wprowadzania zmiany umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci

niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z na-

stepujacych okolicznosci:

1) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapic w przypadku
wystapienia zdarzen, niezaleznych od Wykonawcy, takich jak:

a)

b)

c)

d)

e)

9)

wystapienie okolicznosci sily wyzszej, przez ktéra nalezy rozumiec zdarzenia niezalezne od zadnej
ze stron umowy, zewnetrzne, niemozliwe do zapobieZenia, ktore nastapilo po dniu wejscia w zycie
umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i admini-
stracji publicznej, przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpo-
wiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

wydanie zakazu prowadzenia robét przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie
zakazu nie nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przediu-
zenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi obowigzywania
zakazu prowadzenia robot,

wystapienie kolizji z podziemnymi sieciami lub urzadzeniami, dla rozwigzania ktorych niezbedne jest
opracowanie projektu zamiennego (zamiennych rozwigzan), przy czym przediuzenie terminu realiza-
cji zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wstrzymania robét, o ile to przediuzenie
terminu realizacji zamowienia bedzie wplywalo na przediuzenie terminu koncowego realizacji calego
zamowienia.

wydanie Wykonawcy polecania, skutkujacego koniecznoscig przediuzenia terminu realizacji zamo-
wienia, a w szczegdlnosci wydania Wykonawcy polecenia wstrzymania rob6t w zwiazku z koniecz-
noécig ich skoordynowania z robotami realizowanymi przez gestoréw sieci na terenie budowy lub
innymi robotami realizowanymi w bezposrednim sasiedztwie terenu budowy na rzecz Zamawiajace-
go, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbg dni, odpowiadajgca okre-
sowi wstrzymania robat,

wystapienie kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub urzadzeniami, nieprzewidzianymi
w dokumentacji projektowej, ktérych usunigcie bedzie miato wplyw na umowiony termin realizacji
zamowienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowiada-
jaca okresowi prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z usunigciem tych kolizji,

wystapienie koniecznoéci wykonania rob6t zamiennych, zwigzanych z koniecznoscig dokonania
zmian projektowych badz zmiany technologii (do wykonania ktérych wystarczy zgoda Zamawiajace-
go oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zaméwienia podstawowego
w sposob odmienny od sposobu okreslonego w umowie, a jednoczesnie w sposob niepowodujacy
zwigkszenia (zmiany) zakresu Swiadczenia Wykonawcy, zawartego w ofercie, stanowigcej zalacznik
nr 3 do umowy, oraz zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, z za-
strzezeniem ust. 2,

wystapienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych, takich jak: opady, temperatura, wiatr, o cha-
rakterystyce i wartosciach wskazanych dla poszczegolnych rodzajow robot w SSTWIORB (jesli zo-
staly wskazane), powodujacych wstrzymanie lub przerwanie prowadzonych robét budowlanych, sta-
nowigcych przedmiot zamowienia, w okresie dluzszym niz 3 nastepujacych po sobie dni kalenda-
rzowe — potwierdzonego pisemnie przez inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego na podsta-
wie przekazanych Zamawiajacemu wydrukoéw raportow historii pogodowej uzyskanych z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o
liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wstrzymania rob6t budowlanych, z zastrzezeniem, ze Wykonaw-
ca nie moze domagac si¢ od Zamawiajacego przediuzenia terminu realizacji zaméwienia z uwagi na
niekorzystne warunki atmosferyczne panujace w okresie od dnia 15 grudnia 2017 r. do dnia 15 mar-
ca 2018 r., i powodujace jednoczesnie konieczno$¢ wstrzymania lub przerwania przez Wykonawce
robat budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia;

2) dokonanie podczas okresu obowigzywania umowy zmiany osoby, o ktorej mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lub 2,
z zastrzezeniem ust. 3-6;
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10.

11

12.
13.
14.

3) dokonanie zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, na skutek niewykonania pelnego zakre-
su robot (roboty zaniechane), z zastrzezeniem ust. 7;

4) dokonanie zmiany zakresu robot zgloszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy, z za-
strzezeniem ust. 8;

5) wprowadzenie robot zamiennych w przypadkach opisanych w ust. 2,

6) dokonanie zmiany zakresu rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, na skutek obo-
wiazkow, wynikajacych z decyzji lub uzgodnien uzyskanych po terminie zawarcia umowy;

7) wprowadzenie zmian, wynikajacych ze zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakre-
sie majacym bezposredni wplyw na realizacjg przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia stron umowy;

8) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sig, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania speiniania warunkow udzialu w postepowa-
niu lub kryteriow selekcji, z zastrzezeniem ust. 9-11;

9) dokonanie zmiany reprezentantow stron.

Koniecznos¢ wykonania robét zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f oraz w ust. 1 pkt 5, zachodzi

w sytuacji, gdy:

1) materialy budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zaméwienia, nie moga by¢ uzyte przy reali-
zacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastapienia ich innymi materiatami budowlany-
mi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia nastapila zmiana przepisow prawa budowlanego,

3) wczasie realizacji budowy zmienig sig¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia zastosowano lepsze materialy budowlane badz inng techno-
logig wykonania robat.

Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osoby, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lub 2, bez wyrazenia

uprzedniej zgody przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie moze odméwic zgody na dokonanie zmiany, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 2, jesli bedzie ona

spowodowana rozwigzaniem umowy z Wykonawcg z inicjatywy osoby, o ktorej mowa w § 9 ust. 3.

Zmiana osoby, o ktorym mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lub 2, moze nastapi¢ pod warunkiem, ze osoba ta zostanie

zastapiona osobg o rownorzednych lub wyzszych kwalifikacjach, a w przypadku osoby, o ktérej mowa w § 9

ust. 3 pkt 1, rowniez doswiadczeniu zawodowym, | zmiana ta bedzie zgodna z przepisami ustawy PZP.

Postanowienia ust. 3-5 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow, w tym do podwykonawcy, na ktérego

zasoby Wykonawca powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykaza-

nia speiniania warunkow udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonanie zmiany wynagrodzenia jest moZliwe po sporzadze-

niu przez Wykonawce protokofu robét zaniechanych, zgodnie z cenami wynikajacymi z kosztorysu ofertowe-

go, stanowigcego integralng czes¢ umowy, a nastepnie jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4, dokonanie zmiany zakresu robét zgloszonych do podwykonaw-

stwa oraz zmiany podwykonawcy jest moZliwe wylgcznie pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiaja-

cego na dokonanie zmiany zakresu robét zgloszonych do podwykonawstwa lub dokonanie zmiany podwy-

konawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 8, Wykonawca jest obowigzany wykazac Zamawiajacemu, ze pro-

ponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwy-

konawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie

jego realizacji, to Wykonawca na zadanie Zamawiajacego w terminie do 3 dni przedstawia oswiadczenie,

0 ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub oéwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw

wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wyko-

nawca obowigzany jest zastapic tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci za-

mowienia podwykonawcy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez obydwie

strony umowy.

Nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy zmiana 0sdb, o ktérych mowa w § 9 ust. 3, pod warunkiem

wyrazenia przez drugq strong umowy pisemnej zgody na dokonanie takiej zmiany.

Z wnioskiem o zmiang umowy moze wystapic zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§17

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym, stronom przysluguje prawo odstapienia od umowy:
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1)

2)

Zamawiajacemu w nastepujacych przypadkach:

a) wystapily okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy PZP,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiace przedmiot zaméwienia, w sposob niezgodny
z dokumentacig projektowa, Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ro-
bot Budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora / inspektoréw nadzoru in-
westorskiego, Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zaméwienia lub postanowieniami umowy,

c) zostanie zgloszony wniosek o upadiosc firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete postepowanie likwi-
dacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej
sytuacji finansowej, uzasadniajacej zgloszenie wniosku o upadios¢ oraz o zgloszeniu lub wplynieciu
wniosku o upadlos¢ w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,

d) chociazby czgs¢ majatku Wykonawcy zostanie zajgta w postepowaniu egzekucyjnym,

e) Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjal ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego, zlozonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwal realizacjg robét i przerwa trwa diuzej niz 5 dni kalendarzowych,

g) wystapita koniecznosc co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej za-
platy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 8 lub koniecznos¢ do-
konania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

h) jezeli Wykonawca, pomimo obowiazku wynikajacego z § 5 ust. 2 pkt 3, nie przediozy — mimo pisem-
nego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego — do wgladu oplaconej polisy
ubezpieczeniowej, w przypadku jej braku — innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony w zakresie wskazanym w § 11 ust. 2, w ramach prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamdwienia co najmniej na kwote, o ktorej mowa w § 11 ust. 1,

i) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

j) trzykrotnego niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 9 ust. 5,

k) jezeli Wykonawca nie dopelni obowiazku, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 lub § 5 ust. 4, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,

I) wprzypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 5 pkt 2,

m) jezeli Wykonawca nie dopeini obowiagzku, o ktorym mowa w § 18 ust. 1, 5 lub 6,

n) jezeli laczne zobowigzania z tytulu natozonych na Wykonawce kar umownych przekroczg 10% wy-
nagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

0) jezeli Wykonawca realizuje zamowienie z naruszeniem § 5 ust. 1 pkt 20, w przypadku trzykrotnego
stwierdzenia realizacji robot budowlanych przez podwykonawce, ktorego udziat w realizacji zamé-
wienia nie zostal zgloszony Zamawiajacemu lub zaakceptowany przez Zamawiajacego,

p) w przypadku trzykrotnego stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze funkcjg, o ktérej mowa w § 9 ust. 3
pkt 1 lub 2, pelni inna osoba niz wskazana w umowie, a zmiana nie zostala zgloszona przez Wyko-
nawce zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2;

Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania protokolu
odbioru,

b) Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uplywu terminu, okreslonego umowg za zaplate faktur,
nie wywigzuje sie z obowiazku zaplaty, pomimo dodatkowego wezwania.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapic¢ w terminie 30 dni od po-
wzigcia przez uprawnionego wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstapienia
oraz powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegolowe:

1)
2)
3)

4)
5)

w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi sz-
czegotowy protokdl inwentaryzaci robot w toku, wedltug stanu na dzien odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej winy nastapilo odstapienie od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do reali-
zacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wy-
konawca nie odpowiada,

Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce,

Wykonawca niezwlocznie, a najpzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy, usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
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Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobo-

wigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen zakupu na realizacje przedmiotu zamo-
wienia,

3) rozliczenia sig z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposdb kosztow budowy obiektow zaplecza,
urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

W przypadku , o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na ro-

boty budowlane wykonane do momentu odstapienia od umowy na zasadach okreslonych w § 12.

§18

Wykonawca zobowiazuje sig do zatrudniania na podstawie umowy o prace przez caly okres realizacji robot

budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, wszystkich osob wykonujacych czynnosci wymienione

wrozdz. Il pkt 89 SIWZ.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypelniania przez Wykonawce obowiazku, o ktérym

mowa w ust. 1, w szczegdlnosci poprzez zadanie przediozenia, w wyznaczonym przez Zamawiajacego ter-

minie:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wyko-
nujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci:

a) dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie,

b) date zlozenia o$wiadczenia,

c) wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb oraz ich imion i nazwisk,

d) rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, oraz

e) podpis osoby uprawnionej do zloZenia oéwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
umowy/umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
oéwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktorym mowa w pkt. 1, wraz z dokumentem reguluja-
cym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy/umoéw powinna zostac¢ zanonimizowa-
na w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (w szczegolnosci* bez adresow i numeréw PE-
SEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii. Informacie takie jak data za-
warcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego oplacanie przez Wykonawce lub podwyko-
nawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o pra-
ce za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii do-
wodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawceg do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposdb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwyko-

nawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W przypadku, gdy wynik kontroli, o ktérej mowa w ust. 2 lub 3, wykaze brak zatrudnienia ww. 0s6b na umo-

we 0 prace, Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. u. Zamawiajacy moze

takze odstagpic od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. m,

w zwiazku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty kary z § 14 ust. 1 pkt 1 lit 0.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisow zo-

bowigzujacych do zatrudnienia osob, ktorych mowa w ust. 1, na umowe o prace oraz zapiséw umozliwiaja-

cych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiazku.

4 Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacii.
Kazda umowa powinna zostac przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o0 ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.

&
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6. Wykonawca zobowigzuje sig do zatrudnienia, przez caly okres realizacji zaméwienia, ......5 osoby / 0s6b,
0 ktorych mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1, 2 lub 7 ustawy PZP

7. Za zatrudnienie osoby wskazanej w ust. 6 uwazane bedzie rowniez dalsze zatrudnienie tej osoby, jezeli jest
juz u Wykonawcy zatrudniona i bedzie oddelegowana do wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacj
zamowienia. Wykonawca zobowigzuje sig powierzyc osobie wskazanej w ust. 8 czynnosci zwigzane z fak-
tyczngq realizacjg zaméwienia.

8. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu
oswiadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, ktore bedzie wykonywala osoba wymieniona w ust. 6,
a takze umozliwic Zamawiajgcemu w trakcie realizacji zaméwienia podjecie czynnosci kontrolnych i przed-
stawic na kazde zadanie Zamawiajacego dowodu zawarcia z osobami, o ktorych mowa w ust. 6 umowy
0 prace i odpowiednio:

1) wystawiony lub potwierdzony przez powiatowy urzad pracy dokument potwierdzajacy, ze osoba wymie-
niona w ust. 6 w dacie zawarcia umowy z Wykonawca posiadafa status osoby bezrobotnej:

2)  wystawiony lub potwierdzony przez powiatowy urzad pracy dokument potwierdzajacy, ze osoba wymie-
niona w ust. 6 w dacie zawarcia umowy z Wykonawcg posiadafa status osoby poszukujgcej pracy.

Wyzej wymienione dokumenty powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych

osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-

wych (w szczegdlnosci bez adreséw i numerow PESEL). Imie i nazwisko nie podlega anonimizacji.

9. W przypadku rozwigzania umowy o prace z osobg wymieniong w ust. 6, Wykonawca zobowigzany jest
do zatrudnienia niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 12 dni od rozwigzania umowy, innej osoby spelniaja-
cej kryteria, o ktorych mowa w ust. 6.

10. W przypadku niewywiazania sig z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca zobowigzany bedzie
do zapfaty kary, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. w. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przy-
czyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. m, w zwigzku z czym Wykonawca zobo-
wigzany bedzie do zapfaty kary z § 14 ust. pkt 1Iit. .

§19

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Spory mogace wynikna¢ na tle wykonania postanowien umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadowi po-
wszechnemu wiasciwemu miejscowo wedlug siedziby Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci z umowy na osobe trzecia.
W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy PZP.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach:
1) jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
2) dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

W

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Dokumentacja projektowa,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

Oferta Wykonawcy,

Oswiadczenie podwykanawcy,

Oswiadczenie dalszego podwykonawcy,

Wzér zestawienia naleznosci,

Minimalne wymagania Zamawiajacego dotyczace pielegnacii zieleni.

NG WD

% Zgodnie z trescig oferty.
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Zatacznik nr 4 do umowy

nazwa (firmaj i adres podwykonawcy

Wioctawek, dnia ................cceennnnn.
OSWIADCZENIE
| R ———.
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
b@dECego POAWYKONAWEE ........c..ceveivririiiiiiie ittt e ettt sttt e s e eer e et ene s
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
W KIS s v 0 e T B o B o e S s AR b e e S e n e st v e
................................................................ S S SRR
W ZBAANI PN oo e s R e e O T B eS8 B e e e
realizowanym w ramach UmMOWY Nl ..........coovvivieeeeeeiiie e zdnia........oooooeiiiiiiien,

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymalem nalezne wynagrodzenie od Wykonawey: .............ccoooovveeiivveeiceiiinnn.

W KWOCIE! ...ttt et e et es et et ea s s e et 2 eseas s e eat e s en eas e e et ete e e ereeeaeneneeens
(SHOWNIE. ..o ettt et e ee et et et e e e e et te e e et teaeeeens )
za prace wykonane w okresie 0d .............cccocciiiiiiiiiiieeiees 00 i sovsmuiasainin s mraaak
NEHO: oo,

POAABKMATE o sssmmiswanssuesssssnssmsssavassss

BOUMDY o

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ...........cooooviiviiiiiiiiiiiiiciecce s zdnia ...,
oraz protokofem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy oraz inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zalgczam.

Ponadto o$wiadczam, ze wystawitem fakture za roboty wykonane w ww. okresie faktura ta zostata

przez Wykonawce uregulowana.

(podpis)



Zafacznik nr 5 do umowy

(Dalszy podwykonawca)
Wioctawek, dnia
OSWIADCZENIE
L N 2 |
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWCE ............viveiieieieiee oo
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKIBEIE s vsvisivnsivdossinnasemessmmnssensnssssssnmasseser s s ors o e e o sy ARE o st e s ShE sS04 sROse b et sasssare
(rodzaj robét)
L PPN NNTNRTTII, |
realizowanym w ramach UMOWY NI ...........cccuveviieeeeieseieeeieeeaeanns ZANIA .vvevnnicormnesensoniossnniamen

zawartej przez Zamawiajacego, tj. Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie we Wioctawku z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawey ..................ccoccovveeveine...
WERWOEIS! (oo oissimrmmpomii e S R i TR e (stownie: .........ccoeviieiiiiiee,
............................................................................................................ ) za roboty wykonane
WOKresie 0d ..........ccvveviiiiinieieiiieiennn, Q0 cswsssissasnssimssaveanees s

NBHOS civvviscommmifenmanmanmarsssammnestb s U

POLAlEK VAT: wocossnssanmisssmmns ssasensssssnotins il

bilO: i s ot
zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr.............ccccoveievveeiieeenne, Zdnia ...,

oraz protokotem wykonanych robot, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, kierownika
robot Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.
Ponadto oswiadczam, ze wystawitlem fakture za roboty wykonane w ww. okresie i faktura ta zostata

przez Wykonawce uregulowana. .
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Zatacznik nr 7 do umowy.

Minimalne wymagania w zakresie czynnosci pielegnaciji zieleni:

1. WIOSNA:

usuniecie zabezpieczen roslin po zimie,

intensywne cigcia czyszczace po kwitnigeiu — gatunki kwitnace wiosna,

ciecie krzewow,

opryski przeciw chorobom grzybowym (profilaktyczne i interwencyjne),

opryski owadobojcze ( profilaktyczne i interwencyjne),

nawozenie doglebowe, dolistne nasadzonych w ramach umowy roslin,

zabiegi pielggnacyjne trawnikow: walowanie, aeracja (napowietrzanie), wyczesywanie,
posypywanie ziemig lub piaskiem, wapnowanie, nawozenie, w razie potrzeby wyréwnywanie skraju
trawnika, w razie potrzeby dosiew trawy, odchwaszczanie, koszenie trawnika i usuwanie $cietej
trawy,

dosadzanie roslin sezonowych,

uzupetnianie kory przy misach korzeniowych krzewow,

odchwaszczanie rabat.

2. LATO:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

kontynuacja ciecia pielegnacyjnego roslin ozdobnych (gatunki kwitnace latem),
opryski przeciw chorobom grzybowym (profilaktyczne i interwencyijne),

opryski owadobojcze (profilaktyczne i interwencyjne),

nawozenie doglebowe, dolistne nasadzonych w ramach umowy roslin,
nawozenie trawnika,

koszenie trawnika | usuwanie Scigtej trawy,

podlewanie roélin i trawnika (koszt wody i $ciekow ponosi Wykonawca),
zwalczanie chwastow.

3. JESIEN:

e ot S e

SCuoDe oo

nawozenie jesienne (pogtowne) roslin,

nawozenie pogtowne trawnika,

opryski przeciw chorobom grzybowym (profilaktyczne i interwencyjne),
opryski owadobojcze (profilaktyczne i interwencyjne),

koszenie trawnika i usuwanie scietej trawy,

zwalczanie chwastow na trawniku,

zabezpieczenie roslin na zime (tylko gatunki niewytrzymate na mréz),
uzupeinianie kory przy misach korzeniowych krzewow.



