Zatacznik nr 6 do SIWZ

UWAGA: Prosimy nie wypetnia¢ wzoru umowy i nie zmieniaé tresci niniejszego zatacznika.

Projekt umowy

i 17 — we Wioctawku pomiedzy

Gming Miasto Whoctawek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek, NIP: 888-30-31-255,
reprezentowana przez:

Pana Piotra Grudzinskiego — Dyrektora Miejskiego O$rodka Pomocy Rodzinie we Wioctawku,
zwanej w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, zostata zawar-
ta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1. Przedmiot zamowienia stanowig roboty budowlane, polegajace na Przebudowie pomieszczen w budynku
Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie na pomieszczenia specjalistycznego Osrodka Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie.
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z:
1) dokumentacjami projektowymi i wszelkimi pozwoleniami, stanowigcymi zatacznik nr 1 do umowy, na
ktory sktadajq sie:
a. projekt budowlany (branza architektoniczno-budowlana, elektryczna) - Zatacznik 1a,
b. szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (branza budowla-
na, sanitarna ) - Zatacznik 1b,
c. szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (branza elek-
tryczna) - Zatgcznik 1c
SIWZ, stanowiaca zatacznik nr 2 do umowy,
ofertg Wykonawcy, stanowigcg zatacznik nr 3 do umowy,
kosztorysem ofertowym i harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorych mowa w § 5 ust. 2 pkt 1,
obowigzujacymi przepisami i normami,
minimalnymi wymaganiami w zakresie czynnosci pielegnacii zieleni okreslonymi przez Zamawiajacego
w zafgczniku do Umowy.
3. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia, w tym technologie i zakres robot, zostaly okreslone w dokumen-
tacjach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1), stanowiacymi zataczniki do SIWZ.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sig z terenem i zakresem robét budowlanych, stanowigcych zakres
przedmiotu zamowienia.
5. Kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 4, ma charakter pomocniczy i stuzy wytacznie do celéw $ci-
$le okreslonych w umowie.
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§2 .
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac¢ przedmiot zamoéwienia w terminie ................ od dnia podpisania
umowy.

—



Rozpoczecie realizacii rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia, nastapi w dniu protokolar-
nego przekazania Wykonawcy placu budowy.

Pod pojeciem zakoriczenia realizacji robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamowienia, nalezy rozu-
mie¢ pisemne zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koficowego i potwierdzenie przez inspek-
torow nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem w dzienniku budowy wykonania wszystkich robot budow-
lanych, wchodzacych w zakres przedmiotu zaméwienia.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za realizacjg robét budowlanych, o ktorych mowa w § 1, bedzie opiewato
na kwote .......ccueeeens Zlotych brutto (SIOWNIE: .o....ses.emmss ssoss casmvss ssisssnns ons ).

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym i pozosta-
nie niezmienne w okresie obowigzywania umowy.

Podstawg do okreslenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, jest dokumentacja budowlana oraz ilosci
robot wynikajace z tej dokumentacji, natomiast przedmiar robot ma charakter pomocniczy.

- Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamo-

wienia, wynikajace wprost z dokumentaciji projektowej, jak réwniez nie ujete w dokumentacji projektowej,
a niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu zamowienia.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zaméwienia nie moze byé podsta-
wg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

Ceny robot w kosztorysie ofertowym, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, nie bedg podlegaty waloryzacii
ze wzgledu na inflacje.

§4
UPRAWNIENIA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)  przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowe;j,

2)  zorganizowanie w terminie nie dfuzszym niz 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy spotka-
nia z udziatem upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, ktérego przedmiotem
bedzie ustalenie harmonogramu, okreslajacego termin rozpoczecia i zakonczenia robot, o ktdrych
mowa w § 1 ust. 1, oraz termin protokolarego przekazania placu budowy, z zastrzezeniem ust. 4,

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie okreslonym w harmonogramie, o kt6-
rym mowa w pkt. 2, z zastrzezeniem § 2 ust. 2 oraz § 5 ust. 7, pod warunkiem zaakceptowania przez
Zamawiajacego kosztorysow i harmonogramu rzeczowo-finansowego,

4) - zapewnienie na wlasny koszt nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust. 2 i 3,

5)  uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu zaméwienia i terminowa zaptata uméwionego wynagrodzenia za wyko-
nanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania zmiany osoby petniacej nadzor, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4.

Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce pisemnie o zmianie osoby pefniacej nadzor, o kto-

rym mowa w ust. 1 pkt 4.

W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu protokolarego prze-

kazania placu budowy.

Zawiadomienie, dotyczgce zmiany terminu protokolamego przekazania placu budowy, powinno mie¢ forme

pisemng oraz zosta¢ doreczone Wykonawcy na co najmniej 2 dni robocze przed pierwotnie planowanym

terminem przekazania.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy — oprécz obowigzkéw wymienionych w rozdz. Il pkt 1 SIWZ - w szczegolnosm
nalezy:
1) wykonanie rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia, zgodnie z:

a) dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 projektu umowy,

b)  szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych (SSTWi-

ORB),

c) obowigzujacymi normami,

d) wiedzg budowlang,

e) technologig,



16)

17)

18)

19)

20)

przepisami BHP,

przepisami przeciwpozarowymi,

zasadami bezpieczenstwa,

zaleceniami inspektorow nadzoru inwestorskiego,

i)  pozwoleniem na budowe.

wykonanie wszelkich niezbednych robot przygotowawczych i zabezpieczajacych, w szczegolnosci
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

dokonanie wszelkich koniecznych zgtoszen i powiadomien w zakresie infrastruktury branzowej i innych
wynikajacych z przepisoéw prawa budowlanego,

przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej budowy (2 komplety)
zgtaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego do odbioru wszelkich wykonanych robét zanikajacych
(ulegajacych zakryciu) i sporzadzanie w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, doku-
mentacji fotograficznej tych robét,

wykonanie w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, petnej dokumentacji fotograficznej
poszczegolnych etapow robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, od poczatku robot
do ich zakonczenia i dotaczenie jej do dokumentacji powykonawczej,

zagospodarowanie odpadow z placu budowy, powstatych w wyniku prowadzenia robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,

ochrona istnigjacego uzbrojenia, roslinnosci i wod,

udostepnienie placu budowy wiasciwemu gestorowi sieci w razie koniecznosci przebudowy mediow
badz usuniecia ich awarii,

przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

przedkiadanie Zamawiajagcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

uczestniczenie w naradach i spotkaniach zwotywanych przez Zamawiajgcego,

przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zaméwienia w stanie gotowym do przystapienia do uzytko-
wania,

uzyskanie od Zamawiajacego pisemnego potwierdzenia, stwierdzajacego uporzadkowanie terenu bu-
dowy przez Wykonawce po zakonczeniu robot na poszczegdinych odcinkach podlegajacych rozlicze-
niu,

organizowanie przez kierownika budowy, na wezwanie Zamawiajgcego, spotkania stron umowy
(z udziatem kierownika budowy) na terenie placu budowy, w ciggu 3 godzin od chwili wezwania Wyko-
nawcy (przekazanego telefonicznie, faksem lub za pomocg poczty elektronicznej),

odnotowywanie przez kierownika budowy kazdego przypadku rozpoczecia realizacji robot budowlany-
ch przez nowego podwykonawce, pod rygorem natozenia przez Zamawiajgacego na Wykonawce kary
umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. s,

realizowanie zaméwienia sitami wiasnymi lub przy pomocy zgloszonych Zamawiajacemu i zaakcepto-
wanych przez Zamawiajacego podwykonawcow, zgodnie z § 8, pod rygorem natozenia przez Zama-
wiajacego na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. t,

biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét wykraczajacych poza zakres
przedmiotu zamowienia lub zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wyko-
nania oraz sporzadzenie przez Wykonawce protokotow koniecznoéci celem przediozenia do akcepta-
cji,

naprawa wszelkich uszkodzen znajdujgcych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, w tym
rowniez nie zinwentaryzowanych, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca (na zasadzie ryzyka),
w tym przywrocenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego, po zakonczeniu robdt,

stworzenie wiasciwych i bezpiecznych warunkéw pracy dla zatrudnionych oséb,
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2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze od dnia spotkania, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 2, do:

przediozenia Zamawiajacemu do akceptacji kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo—finan-
SOWY,

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i przediozenia go do wgladu inspekto-
rom nadzoru inwestorskiego, pod rygorem nalozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary
umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. i,

przediozenia Zamawiajagcemu do wgladu optacong polise ubezpieczeniowg, a w przypadku jej braku —
inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie wskazanym w § 11 ust.'ll2



1.
12.

i 3, w ramach prowadzonej dziafalnosci zwiazanej z przedmiotem zaméwienia co najmniej na kwote,
o ktorej mowa w § 11 ust. 1, pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary
umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. ],

4) przedstawienia inspektorom nadzoru inwestorskiego do akceptacji Program Zapewnienia Jakosci
(PZJ), zawierajacy niezbedne informacje dotyczace organizacji prac i technologii, z uwzglednieniem
przepisow BHP, przepisow przeciwpozarowych i przepisow ochrony $rodowiska, pod rygorem natoze-
nia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. k.

Kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra In-

frastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestor-

skiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.

W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych kosztorysu

ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, w terminie 3 dni

roboczych od daty dorgczenia dokumentow, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do do-
starczenia kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo — finansowego, uwzgledniajacych uwagi

i zastrzezenia Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawia-

jacego uwag i zastrzezen, dotyczacych dostarczonego kosztorysu ofertowego lub dostarczonego harmono-
gramu rzeczowo — finansowego.

Zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo - finansowy, o kto-

rych mowa w ust. 2 pkt 1, bedzie stanowit integralng czg$¢ umowy.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazkéw, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 lub ust. 4, Wy-

konawca zobowiazany bedzie do zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. I lub § 14 ust. 1

pkt 1 lit. m. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie

§ 17 ust. 1 pkt 1 lit. k, w zwiazku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 14 ust. 1 pkt 1

lit. 0.

W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowiazkéw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1-4 oraz w § 11

ust. 1-3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna zwloka w prowadzeniu robot z powodu, o ktorym mowa w ust. 7, bedzie obcigzac w calosci Wy-

konawce i nie moze stanowi¢ podstawy do przediuzenia terminu realizacji zamowienia.

Wykonawca jest wytwérca odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

. Dokumentacja powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 4, musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) okfadke oraz spis tresci wraz z numeracjg wszystkich stron,
2)  czest opisowa wraz z tabelarycznym okresleniem wartosci faktycznie wykonanych robot podzielonym
na branze, zgodnie z przedmiarami robét i kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
) dokumenty jakoSciowe i inne, potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby zostaly wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
5) wyniki wykonanych badan, pomiarow, przeprowadzonych prob i sprawdzen, stwierdzajacych jakosc
wykonanych robot,
6) dokumentacje fotograficzng poszczegéinych etapow robot od poczatku do zakonczenia robot,
7)  oryginat dziennika budowy oraz o$wiadczenia kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.
Dokumentacja powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 4, powinna mie¢ forme zwartego, jednorodnego,
jednotomowego lub wielotomowego opracowania.
Materialy uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny by¢ fabrycznie nowe i oznakowane zgodnie
z aktualnymi przepisami. Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania od Zamawiajacego akceptacii
do wbudowania co najmniej jednego materiatu dla kazdej pozycji kosztorysowej (z wyjatkiem pozycji koszto-
rysowych wymagajgcych jedynie naktadow robocizny ilub sprzgtu), po przedfozeniu, na co najmniej 14 dni
przed jego planowanym zastosowaniem, stosownego wniosku o akceptacje, wraz z zataczonymi dokumen-
tami jakosciowymi wynikajacymi z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow deklarowa-
nia whasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym lub
innych réwnorzednych przepisow Unii Europejskiej.

S~ W

. Wykonawca, w przypadku wystapienia takiej potrzeby i na pisemny wniosek Zamawiajacego bedzie prowa-

dzit roboty w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy.



14.

15.

o

Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu swobodny i bezpieczny dostgp do budynku Urzedu dla pracownikow,
petentow i innych osob zatatwiajgcych sprawy w urzedzie oraz zobowigzuje sig zorganizowac prace w spo-
sob nienarazajacy uzytkownikow obiektow i 0sob trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z
prowadzonych robot, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalnosci, z jednoczesnym zastoso-
waniem szczegdlnych srodkow ostroznosci.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i inspektorami nadzoru inwestorskiego przebieg tras technologicznych
— dowozu i wywozu materiatéw do i z terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie
wszelkich zniszczen i uszkodzen substanciji drogowej, powstatych w wyniku ruchu sprzetu i pojazdéw obstu-
gujacych budowe. Uzgodnienie trasy nastapi w formie pisemnej z uwzglednieniem dokumentaciji fotograficz-
nej, wytworzonej przez Wykonawce, przedstawiajacej stan ulic objetych objazdem przed prowadzeniem
transportu.

§6
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rozliczenia za wykonane roboty budowlane beda odbywaly sie przez komisyjne ustalenie pomigdzy Zama-

wiajacym a Wykonawcg procentowego stopnia zaawansowania wykonania poszczegolnych grup robdt,

a nastepnie pomnozenie tego wskaznika poprzez cene danej grupy robét zgodnie z kosztorysem, o ktorym

mowa w § 5 ust. 2 pkt 1.

Rozliczanie robot bedzie nastepowalo fakturami przejsciowymi za wykonane roboty, wystawianymi nie czg-

Sciej niz raz na 20 dni.

Faktury przejsciowe regulowane beda w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury,

potwierdzonej protokotem odbioru przejsciowego, podpisanym przez inspektora nadzoru, powotanego przez

Zamawiajacego. W protokole przejéciowym nalezy uwzgledni¢ zakres robét zrealizowanych przez podwyko-

nawcow i dalszych podwykonawcow. Podstawg wystawienia faktury przejsciowej jest podpisanie protokotu

odbioru przejsciowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejsciowymi nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia

za calo$¢ przedmiotu zaméwienia.

Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koncowa, ptatng w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zama-

wiajacego na podstawie protokotu odbioru koncowego przekazania zrealizowanej inwestycji Zamawiajace-

mu. Do protokotu odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentow odbioro-

wych, w tym dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6.

Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zafaczony bedzie komplet dokumentow odbiorowych.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaakceptuje udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji

czesci przedmiotu zamowienia, przy jego rozliczeniu stosuje sie¢ nastgpujace postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z wystawiong przez siebie fakturg przejsciowa;

a) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, wzgle-
dem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, odnoszacych sig
do odebranych przez Zamawiajacego robot,

b) w formie tabelarycznej zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwy-
konawcow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub
ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo. Wzor zestawienia stanowi za-
tacznik nr 6 do umowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany przediozyé, najpozniej na 3 dni robocze przed terminem ptatnosci jego
faktury przejsciowej dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwyko-
nawcom, za roboty stanowiace przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdzac brak zalegtosci Wyko-
nawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, wynika-
jacych z uméw o podwykonawstwo. Dowodami takimi sg poSwiadczenia dokonania przelewow lub
o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 8.

3) Nieprzediozenie dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 2 traktowane bedzie jako uchylanie sig Wykonaw-
cy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy badz dalszemu podwykonawcy i urucha-
mia procedury, o ktorych mowa w ust. 11 i nastgpnych.

4) Wraz z fakturg koncowa, pod rygorem wstrzymania terminu ptatnoéci, Wykonawca, oprocz dokumentow,
o ktorych mowa w pkt. 1 2, przedstawi oSwiadczenie, w ktorym okresli kwoty wynagrodzenia zatrzyma-
nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytutem zabezpieczenia roszczen z rgkojmi i gwa-
rancji wraz z podaniem terminu ich wymagalnosci.

5) W sytuacji braku zafakturowania robot, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawcow Zamawia-
jacy moze poinformowa¢ wiasciwy Urzad Skarbowy o probie unikania optacenia naleznego podatku.
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Oséwiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 2, powinny od-
powiadat swoja forma i trescig oswiadczeniom, stanowiacym odpowiednio zataczniki nr4 i 5 do umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze,
z zastrzezeniem ust. 10.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przediozenie Zamawiajacemu do-

kumentow, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1, 2 i 4 odnoszacych sig do podwykonawcoéw lub dalszych podwyko-

nawcow, w stosunku do ktérych Zamawiajgcy ponosi solidarng odpowiedzialnos¢ na zasadzie art. 6471

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

Zamawiajacy dokona bezpos$redniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang, przez Zamawiajacego umowe o podwykonaw-

stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktéry zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku

zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedio-

Zeniu Zamawiajgcemu poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 11, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpoSredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajgcego

w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpoSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o pod-
wykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa
w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 14 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia

otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 1i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa

w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwote wypfaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagro-

dzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz naliczy kare, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt. 1 lit. d.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 15 pkt 3,

wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 14 pkt 2.

Faktury wystawione przez Wykonawce oprocz elementéw okreslonych w ustawie o podatku od towarow i

ustug powinny zawiera¢ dane identyfikacyjne Zamawiajgcego wg wzoru:

Nabywca: Gmina Miasto Wioctawek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek, NIP: 888-30-31-255

Odbiorca: Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie we Wioctawku, ul. Ogniowa 8/10 87-800 Wioctawek

Ptatnikiem faktury jest odbiorca nabywanej ustugi.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty w przypadku

stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 19, Zamawiajacy zazada dostarczenia prawidiowo wystawionej faktury

korygujacej lub ztoZzenia dodatkowych wyjasnien.

Terminy platnosci faktur, o ktorych mowa w ust. 4 i 5, w sytuacji opisanej w ust. 20, bedg liczone od dnia

otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidiowo wystawionej faktury korygujace;.

. Ceny robét w zatgczonym kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.
. Wszelkie dokumenty rozliczeniowe, o ktérych mowa w ust. 6 i 7, nalezy dostarczy¢ Sekcji Administracii i Za-

moéwien Publicznych (pok. 231 - Il pietro) Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie we Wioctawku, w budynku
przy ul. Ogniowej 8/10 we Wioctawku.
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Faktury bez kompletu dokumentéw, wymaganych w § 6 umowy:

1) skiadane osobiscie — nie beda przyjmowane,

2) przesylane drogg pocztowg — bedg odsytane.

Platnikiem faktury jest odbiorca nabywanych robot.

Przy wystawianiu faktur i dokonywaniu pfatnosci z tytutu wystawionej faktury VAT Strony obowigzujg zasady
okreslone w art. 108a ustawy z 11 marca 2014 o podatku od towaréw i ustug (Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.)
dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie z regulacjami wigzacymi Zamawiajacego.

§7
ODBIORY WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Odbiér koncowy robét budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy, zostanie zorganizowany przez Zama-
wiajacego w terminie 10 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korico-
wego oraz potwierdzenia wykonania robot do odbioru przez inspektora / inspektoréw nadzoru inwestorskie-
go.
W dniu przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajacemu:
1) komplet przewidzianych przepisami obowigzujacego prawa dokumentéw odbiorowych,
2) dokument, o ktérym mowa w § 6 ust. 7 pkt 4,
3) kserokopie dokumentu, zawierajgcego wpis inspektora / inspektoréw nadzoru, potwierdzajacy wykona-
nie wszystkich rob6t budowlanych, sktadajacych sie na przedmiot zamowienia.
W przypadku stwierdzenia przez inspektora / inspektorow nadzoru inwestorskiego podczas czynnosci odbio-
rowych usterek i wad nieistotnych w przedmiocie zamoéwienia, Zamawiajacy dokona w protokole odbioru
koncowego, o ktérym mowa w ust. 6, opisu stwierdzonych wad nieistotnych i wyznaczy Wykonawcy termin
na ich usuniecie.
W przypadku stwierdzenia przez inspektora / inspektorow nadzoru inwestorskiego podczas czynnosci odbio-
rowych usterek i wad istotnych w przedmiocie zamoéwienia, Zamawiajacy moze odmoéwic dokonania odbioru
koncowego robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajacy moze:
1) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
Z jego przeznaczeniem,
2) odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu zamowienia po raz drugi, jezeli wady uniemozliwia-
ja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wszystkie fakty oraz czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1-5, zostang odnotowane przez Zamawiajgcego
w protokole odbioru koncowego.
Podpisanie protokotu odbioru koricowego nastapi dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego doku-
mentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, oraz po potwierdzeniu przez inspektora / inspek-
torow nadzoru inwestorskiego usuniecia stwierdzonych wad nieistotnych.
Od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego rozpoczyna sie bieg termindw gwarancii i rekojmi.
Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez inspektora / inspektoréw nadzoru inwestorskiego
w terminie nie diuzszym niz 3 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia przez Wykonawce do odbioru na pod-
stawie pisemnego zgltoszenia.

§8
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigce] zalacznik nr 3
do umowy - do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wtasnymi, za wyjatkiem robot w zakresie:

BY oo o e o 55 .69 5 5 5 4,65 5 S SRS ;

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow)!.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwy-
konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do
przediozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

1 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegolne czesci zamowienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).




obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projek-

tem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do przediozo-
nego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku zaistnienia
chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zaméwienia, wskazany
w§2ust. 1;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty budowla-
ne, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegélnosci zapiséw warunkujacych podpisa-
nie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe,
zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem utaj-
nienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione, wymienione
w § 9 ust. 1 pkt 1oraz § 9 ust. 2;

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za wady,
przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego;

8) w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowigzek zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego
w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 18 ust. 5.

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedioZzonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajgcemu po$wiad-
czong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przediozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 3.

7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ro-
boty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada Za-
mawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméow o podwyko-
nawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz uméw o podwykonaw-
stwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu za-
mowienia oraz ustugi transportowe.

9. Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000
Ziotych brutto.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 3 pkt 1, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie nie diuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej.

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.

%



15.
16.
17.

18.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych, realizo-
wanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wo-
bec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pra-
cownikow.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, po-
dat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi. Wyko-
nawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§9
REPREZENTACJA
Osobg upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: .................. ] (-1 . :
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ................... snrtel

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powofania inspektoréw nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami w odpo-

wiedniej specjalnosci / specjalnosciach.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy, posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w spe-
cjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, petnigcego jednoczesnie funkcije kierownika budowy, posiadajgcego
W 0SObi€: ...vvveeiiiiiie pnrtel supr.bud. nra..,

2) kierownika robot, pOSIadancego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanyml W spe-
cjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
W OSODIE: .. cnrtel supr.bud. e,

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu kopii dokumentow:

1) potwierdzajacych nadanie kierownikowi budowy wiasciwych uprawnien do wykonywania samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie,

2) potwierdzajacych przynaleznosS¢ kierownika budowy do wiasciwej izby samorzadu zawodowego przez
caly okres trwania procesu budowlanego,

3) wydanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Kierownik budowy jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajacego (przekazane telefonicznie, faksem Iub

za pomocg poczty elektronicznej) stawiac sie osobiscie w Miejskim O$rodku Pomocy Rodzinie we Wioctaw-

ku w ciggu 5 godzin od chwili odebrania wezwania.

§10

PLAC BUDOWY | ORGANIZACJA RUCHU
Wykonawca urzadzi zaplecze i plac budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzo-
ru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za podjecie srodkéw zabezpieczajacych plac budowy i zabezpiecze-
nie przed ewentualnymi szkodami osob trzecich.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ plac budowy, w tym zaplecze budowy, w szczegol-
nosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz dbac o stan techniczny i prawi-
diowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu zamowienia.
Teren objety przedmiotem zaméwienia jest dozorowany przez firme zewnetrzng. Zamawiajgcy nie odpowia-
da za materiat oraz sprzet itp. pozostawiony przez Wykonawce na placu budowy w czasie prowadzenia ro-
bot.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywane roboty od momentu przejecia
placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic i utrzymywac na wiasny koszt niezbedne pomieszczenia i urzgdze-
nia zaplecza budowy dla potrzeb wiasnych.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na wiasny koszt wszelkie tablice informacyjne budowy oraz ogro-
dzenie placu budowy.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu,
powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami.



§11
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowiazuje sie do posiadania i biezacego aktualizowania (az do zakonczenia robot i ich proto-
kolarnego przekazania) optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku — innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalno$ci, zwigzanej z przedmiotem zaméwienia, w zakresie wskazanym w ust. 2, na tgczng kwote
co najmniej 200 000,00 ztotych.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegoélnosci: odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych; zniszczenie
wiasnoéci prywatnej, samorzadowej i panstwowej, spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy;
zniszczenie robot objetych umowa, materiatow, sprzetu i innego mienia w czasie realizacji zadania.

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego, pod rygorem wystapienia skutku,
o ktérym mowa w § 5 ust. 7.

§12
GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowlane z wylaczeniem utrzymania
zieleni na okres .......... 2 miesiecy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa § 3 ust. 1, zobowigzuje sie do przeprowadzenia nie-
zbednych przegladow w okresie gwarancji i na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego.

3. Bieg okresu rekojmi oraz bieg okresu gwarancji rozpoczynaja sig:

1) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego odbioru koricowego robot lub potwierdzenia usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot,
2) dla materiatow i urzadzen wymienianych w okresie trwania gwarancji z dniem ich wymiany.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi oraz z tytutu gwarancii takze po okresie okreslonym
w ust. 11 8, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

5. W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg o bardzo
duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sig szkody.

6. Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a nastgpnie pisemnie
w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

7. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w terminie 14 dni od daty zgloszenia wad przez Zamawia-
jacego, to Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do usunigcia wad pod rygorem zlecenia wykonania
zastepczego. Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania, nadal pozostaje w zwloce trwajacej duzej niz 14 dni
od dnia wezwania, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez
potrzeby uzyskania sadowego upowaznienia do wykonania zastepczego. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wy-
konania umowy.

Strony ustalaja, e okres rekojmi na przedmiot zamowienia wynosi .......... 3 miesiecy.

Zamawiajacy moze wykonywat uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancji.

10. Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie ponie-
sionej szkody.

11. Wykonawca wyznaczy osobg odpowiedzialng za kontaktowanie sig¢ z Zamawiajacym w okresie obowigzywa-
nia gwarancji i rekojmi, o ktorym mowa w ust. 1 8.

©

§13
PRZEGLADY GWARANCYJE
1. Przeglady gwarancyjne w okresie, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, bedg odbywaly sig dwa razy w roku, tj..
1) przeglad wiosenny — do dnia 30 maja kazdego roku,
2) przeglad jesienny — do dnia 30 pazdziernika kazdego roku.
2. Termin przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego, o ktorym mowa ust. 1, wyznacza Zamawiajacy, zawia-
damiajac o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

2 7godnie z trescig oferty.
3 Zgodnie z trescig oferty.

%
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Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu przeprowadzenia przegladu gwa-

rancyjnego, niestawiennictwo jego przedstawicieli w wyznaczonym terminie i miejscu nie bedzie wywotywalo

jakichkolwiek ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznoci ustalen dokonanych podczas przegladu.

Z przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdtowy protokot.

W przypadku obecnosci przedstawicieli Wykonawcy podczas przegladu gwarancyjnego uznaje sie, ze doszio

do powiadomienia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy podczas przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy

zobowigzany jest, wraz z pisemnym zawiadomieniem o koniecznosci usunigcia wad, przesta¢ Wykonawcy

jeden egzemplarz protokotu, o ktérym mowa w ust. 4.

Usuniecie wad zostanie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia pisemnego

zgloszenia usuniecia wad przez Wykonawce.

Usuniecie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru robét z usu-

wania wad.

Nie podlegajg gwarancji wady powstate na skutek:

1) sily wyzszej,

2) szkod wyniktych z winy uzytkownikow, a szczegélnie uzytkowania obiektu w sposob niezgodny z zasa-
dami jego eksploatacji,

3) szkdd wyniktych ze zwloki w zgtoszeniu wady Wykonawcy.

Gwarancja wygasa automatyczne na te elementy, ktére Zamawiajacy poddat remontowi lub wymianie

z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci w ramach gwarancii.

§14
KARY UMOWNE
Strony postanawiaja, ze obowigzujacq je forma odszkodowania stanowig kary umowne z nastepujacych tytu-
tow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu robét budowlanych — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od uptywu terminu, okreslonego w § 2 ust. 1,

b) w kazdym przypadku niezgodno$ci realizacji przedmiotu zaméwienia z terminami ustalonymi w har-
monogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 — w wysokosci 0,1% wynagro-
dzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki w wykonaniu okre$lonego zadania w sto-
sunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego,

¢) za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamowienia, stwierdzonych przy odbiorze kon-
cowym lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji — w wysokosci 0,1% wyna
grodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od uplywu terminu wyzna-
czonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek,

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwy-
konawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwioki,

f) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci
2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaak-
ceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub pro-
jektu jej zmiany,

g) w kazdym przypadku nieprzedioZenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pod-
wykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto, za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzediozenia poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wy-
sokosci 0,1% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwioki od uptywu terminu, o ktorym mowa
w § 8 ust. 10,

i) w kazdym przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2
- w wysokosci 1 000,00 ztotych, za kazdy dzien zwloki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa
w § 5ust. 2 pkt 2,

j)  w kazdym przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3
— w wysoko$ci 1 000,00 ztotych, za kazdy dzien zwioki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa
w § 5 ust. 2 pkt 3,
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w kazdym przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4
— w wysokosci 1 000,00 zlotych, za kazdy dzier zwioki liczonej od uplywu terminu, o ktorym mowa
w § 5 ust. 2 pkt 4,

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji kosztorysu ofertowego albo harmonogramu
rzeczowo — finansowego — w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwioki liczonej od uplywu
terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1,

za zwloke w dostarczeniu kosztorysu ofertowego albo harmonogramu rzeczowo-finansowego,
uwzgledniajacych uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego — w wysokosci 500,00 ziotych, za kazdy
dzien zwioki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 4,

z tytutu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wy-
sokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

z tytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego -
w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1;

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 — w wysokosci 100,00
zZlotych za kazdg godzing zwloki liczong od terminu, o ktorym mowa w § 9 ust. 5,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 15 — w wysokosci
100,00 ztotych za kazdg godzing zwioki liczong od terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 15,

w przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 16 — w wysokosci 1 000,00
Zlotych za kazdy stwierdzony przypadek realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce, ktorego
udziat w realizacji zaméwienia nie zostat odnotowany w dzienniku budowy,

w kazdym przypadku realizacji zaméwienia niezgodnie z § 5 ust. 1 pkt 17 — w wysokosci 1 000,00
zlotych za kazdy stwierdzony przypadek realizacji robot budowlanych przez podwykonawce, ktérego
udziat w realizacji zamowienia nie zostat zgloszony Zamawiajacemu lub zaakceptowany przez Za-
mawiajacego,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 — w wysokosci po
500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub pod-
wykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci wymienione w rozdz. IIl pkt 8 i 9
SIWZ,

w kazdym przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze funkcjg, o ktérej mowa w § 9 ust. 3
pkt 1 lub 2, pelni inna osoba niz wskazana w umowie, a zmiana nie zostata zgloszona przez Wyko-
nawce zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2 — w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek
petnienia funkcii, o ktorej mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lub 2, przez inng osobe, niz wskazana w umowie,
w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 18 ust. 6, w wysokoSci mini-
malnego wynagrodzenia za prace, okreslonego w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 11 wrze$nia
2015 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace w 2016 r., za kazdy stwierdzony
przypadek niezatrudnienia osoby, o ktérej mowa w § 18 ust. 6.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych w nastepujacych przypadkach:

3)

b)
c)

za zwloke w przeprowadzeniu odbioru, wynikig z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wyso-
kosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia,
w ktorym odbior miat by¢ przeprowadzony,

z tytutu odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy
PZP.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody i utraconych korzysci.

3. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga byé potracane z wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z wykonaniem umowy w zakresie nie-
uwzglednionym w ust. 1 umowy.

@

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.
Zapfata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci nalez-

nej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan
wynikajacych z umowy.

)

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
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Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ...........c.eee... w wysokosci 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwo-
ter e zZtotych (stownie: .........ccvveeviinenne. ).

Zabezpleczenle nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie rosz-
czen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacq w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowia-
zany do niezwiocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzacq zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo-
§¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci .................. Zotych (stownie: .......ccccevvvirvenennnn. ) stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
kofcowego.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% warto-
Sci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca ................ ztotych (stownie:
..................................... ), zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za
wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wyso-
kosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznos¢ na czas okreslony w umowie.

JeZeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wyko-
nawcy odpowiednio w cafosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezy-
tego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowa-
dzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakol-
wiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykona-
niem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaplaty.

JeZeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
p6zniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 12 nie przediozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabez-
pieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystapienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotych-
czasowe zabezpieczenie, z tytulu nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci zabezpieczenia.

§16
WARUNKI ZMIANY UMOWY
Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, Zamawiajacy, dziatajac na pod-
stawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z na-
stepujacych okolicznoSci:
1) przediuZenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia zdarzen, niezaleznych od Wykonawcy, takich jak:
a) wystgpienie okolicznosci sity wyZszej, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej
ze stron umowy, zewnetrzne, niemozZliwe do zapobiezenia, ktére nastagpito po dniu wejécia w Zycie
umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i admini-



stracji publicznej, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpo-
wiadajgca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

b) wydanie zakazu prowadzenia robét przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie
zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przediu-
zenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi obowigzywania
zakazu prowadzenia robét,

c) wystapienie kolizji z podziemnymi sieciami lub urzadzeniami, dla rozwigzania ktérych niezbedne jest
opracowanie projektu zamiennego (zamiennych rozwigzan), przy czym przedtuzenie terminu realiza-
cji zamowienia nastapi o liczbg dni, odpowiadajacq okresowi wstrzymania robdt, o ile to przediuzenie
terminu realizacji zamowienia bedzie wplywalo na przediuzenie terminu kofcowego realizacji catego
zamowienia.

d) wydanie Wykonawcy polecania, skutkujacego koniecznoscia przediuzenia terminu realizacji zamé-
wienia, a w szczegolnosci wydania Wykonawcy polecenia wstrzymania robot w zwigzku z koniecz-
noScig ich skoordynowania z robotami realizowanymi przez gestoréw sieci na terenie budowy lub
innymi robotami realizowanymi w bezpo$rednim sasiedztwie terenu budowy na rzecz Zamawiajace-
go, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacq okre-
sowi wstrzymania robot,

e) wystapienie kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub urzadzeniami, nieprzewidzianymi
w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie mialo wplyw na uméwiony termin realizagji
zamowienia, przy czym przedtuZenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowiada-
jaca okresowi prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z usunieciem tych kolizj,

f) wystapienie koniecznosci wykonania robét zamiennych, zwiazanych z koniecznoscig dokonania
zmian projektowych badz zmiany technologii (do wykonania ktérych wystarczy zgoda Zamawiajace-
go oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamowienia podstawowego
w sposob odmienny od sposobu okreslonego w umowie, a jednoczesnie w sposéb niepowodujacy
zwigkszenia (zmiany) zakresu Swiadczenia Wykonawcy, zawartego w ofercie, stanowiacej zatacznik
nr 3 do umowy, oraz zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, z z&
strzezeniem ust. 2,

g) wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, takich jak: opady, temperatura, wiatr, o cha-
rakterystyce i wartosciach wskazanych dla poszczegoélnych rodzajow robot w SSTWIORB (je$li zo-
staly wskazane), powodujacych wstrzymanie lub przerwanie prowadzonych robét budowlanych, sta-
nowigcych przedmiot zaméwienia, w okresie diuzszym niz 3 nastepujacych po sobie dni kalenda-
rzowe — potwierdzonego pisemnie przez inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego na podsta-
wie przekazanych Zamawiajacemu wydrukéw raportow historii pogodowej uzyskanych z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o
liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wstrzymania robét budowlanych, z zastrzezeniem, ze Wykonaw-
ca nie moze domagac si¢ od Zamawiajacego przediuzenia terminu realizacji zaméwienia z uwagi na
niekorzystne warunki atmosferyczne panujace w okresie od dnia 15 grudnia 2017 r. do dnia 15 mar-
ca 2018 r., i powodujgce jednoczesnie konieczno$¢ wstrzymania lub przerwania przez Wykonawce
robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia;

dokonanie podczas okresu obowigzywania umowy zmiany osoby, o ktorej mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lub 2,

z zastrzezeniem ust. 3-6;

dokonanie zmiany wynagrodzenia, o ktrym mowa w § 3 ust. 1, na skutek niewykonania peinego zakre-

su robot (roboty zaniechane), z zastrzezeniem ust. 7;

dokonanie zmiany zakresu robot zgtoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy, z za-

strzezeniem ust. 8;

wprowadzenie rob6t zamiennych w przypadkach opisanych w ust. 2,

dokonanie zmiany zakresu rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, na skutek obo-

wigzkow, wynikajacych z decyzji lub uzgodnien uzyskanych po terminie zawarcia umowy;

wprowadzenie zmian, wynikajacych ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakre-

sie majacym bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia stron umowy;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spefniania warunkow udziatu w postepowa-

niu lub kryteridw selekcji, z zastrzezeniem ust. 9-11;

dokonanie zmiany reprezentantow stron.

Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f oraz w ust. 1 pkt 5, zachodzi
w sytuacji, gdy:
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10.

1.

12.
13.
14.

1) materialy budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamowienia, nie moga by¢ uzyte przy reali-
zacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia ich innymi materiatami budowlany-
mi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia nastapita zmiana przepisoéw prawa budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia zastosowano lepsze materialy budowlane badz inng techno-
logie wykonania robot.

Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osoby, o ktorym mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lub 2, bez wyrazenia

uprzedniej zgody przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie moze odmowi¢ zgody na dokonanie zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, jesli bedzie ona

spowodowana rozwigzaniem umowy z Wykonawca z inicjatywy osoby, o ktorej mowa w § 9 ust. 3.

Zmiana osoby, o ktorym mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lub 2, moze nastgpi¢ pod warunkiem, ze osoba ta zostanie

zastgpiona osoba o rownorzednych lub wyzszych kwalifikacjach, a w przypadku osoby, o ktérej mowa w § 9

ust. 3 pkt 1, rowniez do$wiadczeniu zawodowym, i zmiana ta bedzie zgodna z przepisami ustawy PZP.

Postanowienia ust. 3-5 stosuje sie odpowiednio do podwykonawcow, w tym do podwykonawcy, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykaza-

nia spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonanie zmiany wynagrodzenia jest mozliwe po sporzadze-

niu przez Wykonawce protokofu robét zaniechanych, zgodnie z cenami wynikajacymi z kosztorysu ofertowe-

go, stanowigcego integraing cze$¢ umowy, a nastepnie jego zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4, dokonanie zmiany zakresu robét zgtoszonych do podwykonaw-

stwa oraz zmiany podwykonawcy jest mozliwe wylgcznie pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajg-

cego na dokonanie zmiany zakresu robot zgtoszonych do podwykonawstwa lub dokonanie zmiany podwy-

konawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 8, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze pro-

ponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwy-

konawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie

jego realizacji, to Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego w terminie do 3 dni przedstawia oswiadczenie,

o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw

wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wyko-

nawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czgsci za-

mowienia podwykonawcy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez obydwie

strony umowy.

Nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy zmiana 0s6b, o ktérych mowa w § 9 ust. 3, pod warunkiem

wyrazenia przez drugq strone umowy pisemnej zgody na dokonanie takiej zmiany.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprocz wypadkow wymienionych w Kodeksie Cywilnym, stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy:
1) Zamawiajagcemu w nastepujgcych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy PZP,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiace przedmiot zaméwienia, w sposob niezgodny
z dokumentacijg projektowa, Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ro-
bot Budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora / inspektoréw nadzoru in-
westorskiego, Specyfikacjg Istotnych Warunkoéw Zaméwienia lub postanowieniami umowy,

c) zostanie zgloszony wniosek o upadio$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete postgpowanie likwi-
dacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej
sytuacii finansowej, uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadio$¢ oraz o zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadios¢ w terminie 7 dni od wystapienia tych okoliczno$ci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postgpowaniu egzekucyjnym,

e) Wykonawca nie rozpocza} rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajacego, zlozonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz 5 dni kalendarzowych,
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g) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej za-
ptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 8 lub konieczno$¢ do-
konania bezpo$rednich zaptat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

h) jezeli Wykonawca, pomimo obowigzku wynikajgcego z § 5 ust. 2 pkt 3, nie przediozy — mimo pisem-
nego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego — do wgladu optaconej polisy
ubezpieczeniowej, w przypadku jej braku — innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony w zakresie wskazanym w § 11 ust. 2, w ramach prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamowienia co najmniej na kwote, o ktorej mowa w § 11 ust. 1,

i) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamoéwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

j) trzykrotnego niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 9 ust. 5,

k) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 lub § 5 ust. 4, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,

) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 pkt 2,

m) jezeli Wykonawca nie dopefni obowigzku, o ktorym mowa w § 18 ust. 1, 5 lub 6,

n) jezeli taczne zobowigzania z tytutu natozonych na Wykonawce kar umownych przekrocza 10% wy-
nagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

0) jezeli Wykonawca realizuje zaméwienie z naruszeniem § 5 ust. 1 pkt 17, w przypadku trzykrotnego
stwierdzenia realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce, ktérego udziat w realizacji zamo-
wienia nie zostat zgloszony Zamawiajgcemu lub zaakceptowany przez Zamawiajacego,

p) w przypadku trzykrotnego stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze funkcje, o ktérej mowa w § 9 ust. 3
pkt 1 lub 2, petni inna osoba niz wskazana w umowie, a zmiana nie zostata zgloszona przez Wyko-
nawce zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2;

2) Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru,

b) Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okreslonego umowa za zaptate faktur,
nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od po-

wziecia przez uprawnionego wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia

oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi sz-
czegolowy protokot inwentaryzacji robét w toku, wediug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do reali-
zacji innych robét nieobjetych umowa, jeZeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wy-
konawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy, usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobo-

wigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje przedmiotu zamo-
wienia,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér placu budowy.

W przypadku , o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1, Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na ro-

boty budowlane wykonane do momentu odstapienia od umowy na zasadach okreslonych w § 12.

§18
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1. Wykonawca zobowiazuje sig do zatrudniania na podstawie umowy o prace przez caly okres realizacji robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, wszystkich osob wykonujacych czynnosci wymienione
w rozdz. Ill pkt 819 SIWZ.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypelniania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 1, w szczegolnosci poprzez zadanie przediozenia, w wyznaczonym przez Zamawiajacego ter-
minie:

1) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wyko-
nujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie,

b) date zloZzenia oSwiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob oraz ich imion i nazwisk,

d) rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, oraz

e) podpis osoby uprawnionej do zozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
umowy/umow o pracg osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktorym mowa w pkt. 1, wraz z dokumentem reguluja-
cym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowa-
na w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (w szczego6lnosci4 bez adreséw i numeréw PE-
SEL pracownikow). Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacije takie jak data za-
warcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaSwiadczenia wiaSciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce lub podwyko-
nawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o pra-
ce za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii do-
wodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwyko-
nawce, Zamawiajacy moze zwrocic sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

4. W przypadku, gdy wynik kontroli, o ktérej mowa w ust. 2 lub 3, wykaze brak zatrudnienia ww. 0sob na umo-
We 0 pracg, Zamawiajgcy naliczy kary umowne, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. u. Zamawiajacy moze
takze odstapic od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. m,
w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty kary z § 14 ust. 1 pkt 1 lit n.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisow zo-
bowigzujacych do zatrudnienia osob, ktérych mowa w ust. 1, na umowe o prace oraz zapiséw umozliwiaja-
cych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

6. Wykonawca zobowiqzuje sie do zatrudnienia, przez caly okres realizacji zamowienia, ......5 osoby / 0sob,
0 ktérych mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1, 2 lub 7 ustawy PZP.

7. Za zatrudnienie osoby wskazanej w ust. 6 uwazane bedzie rowniez dalsze zatrudnienie tej osoby, jezeli jest
juz u Wykonawcy zatrudniona i bedzie oddelegowana do wykonywania czynno$ci zwigzanych z realizacjg
zamowienia. Wykonawca zobowigzuje sig powierzy¢ osobie wskazanej w ust. 8 czynnosci zwigzane z fak-
tyczna realizacjq zamowienia.

8. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
o$wiadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, ktore bedzie wykonywata osoba wymieniona w ust. 6,
a takze umozliwic Zamawiajacemu w trakcie realizacji zaméwienia podjecie czynnosci kontrolnych i przed-
stawi¢ na kazde Zgdanie Zamawiajacego dowodu zawarcia z osobami, o ktérych mowa w ust. 6 umowy
0 prace i odpowiednio:

1) wystawiony lub potwierdzony przez powiatowy urzad pracy dokument potwierdzajacy, ze osoba wymie-
niona w ust. 6 w dacie zawarcia umowy z Wykonawcq posiadafa status osoby bezrobotnej:

4 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o pracg moze zawieraé rowniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacj.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 .
0 ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.

% Zgodnie z trescig oferty.

A :
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2) wystawiony lub potwierdzony przez powiatowy urzad pracy dokument potwierdzajacy, ze osoba wymie-
niona w ust. 6 w dacie zawarcia umowy z Wykonawcq posiadafa status osoby poszukujacej pracy.

Wyzej wymienione dokumenty powinny zostac zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone danych

osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-

wych (w szczegdlnosci bez adresow i numerow PESEL). Imig i nazwisko nie podlega anonimizacji.

W przypadku rozwigzania umowy o prace z osobg wymieniong w ust. 6, Wykonawca zobowigzany jest

do zatrudnienia niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 12 dni od rozwigzania umowy, innej osoby spefniaja-

cej kryteria, o ktorych mowa w ust. 6.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzku, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca zobowigzany bedzie

do zapfaty kary, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. w. Zamawiajgcy moze takze odstapi¢ od umowy z przy-

czyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. m, w zwigzku z czym Wykonawca zobo-

wigzany bedzie do zapfaty kary z § 14 ust. pkt 1 lit. p.

§19

POSTANOWIENIA KONCOWE
Spory mogace wynikng¢ na tle wykonania postanowien umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadowi po-
wszechnemu wiasciwemu miejscowo wedtug siedziby Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci z umowy na osobe trzecia,
W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy PZP.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach:
1) jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
2) dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Dokumentacjg projektowa.
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Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zaméwienia.
Oferta Wykonawcy.

O$wiadczenie podwykonawcy.

Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

Wzor zestawienia naleznosci.
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