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Gmina Miasto Wiloclawek - Miejski Osrodek Pomocy Rodzinic we Wioclawku: Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z odwodnieniem oraz
przebudowa zjazdu publicznego od ul. Stodélnej, budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszezowej - odwodnienie dachu i naswietlen piwnicznych, wycinka
i nasadzenie drzew i krzewow oraz wykonanie trawnikéw, piglegnacia zieleni.

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszezanie ogloszenia: Zamieszezanie obowigzkowe

Ogloszenie dotyczy: Zamdwienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspilfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamdwienie mogy ubiegaé si¢ wylgeznie zaklady pracy chronionej oraz wyh ¥, ktérych dzialalno&é, lub dzialalnosé ich wyodrebnionych organizacyjnie

Jjednostek, ktdre bedy realizowaly zamdwienie, obejmuje spoleczny i zawodowsy integracje 0s6b bedgeych czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podac minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob nalezacych do jednej lub wigeej kategorii, 0 kidrych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz
30%, osob zatrudnionych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcdw albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajacy
Nie
Postgpowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajgcy powierzylpowierzyli przeprowadzenie postepowania
Nie
Informacje na temat podmiotu ktoremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie postgpowania:
Postgpowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajgcych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspolnie przeprowadzaja postgpowanie oraz poda¢ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby

do kontaktow wraz z danymi do kontakiow:

Postgpowanie jest przeprowadzane wspélnie z zamawiajgeymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postepowania wspolnie zzamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskicj — majgce

anie krajowe

prawo zamdwien publicznych:

Informacje dodatkowe:

L. 1) NAZWA 1 ADRES: Gmina Miasto Wioctawek - Migjski Osrodek Pomocy Rodzinie we Wloclawku, krajowy numer identyfikacyjny 587 10240000000, ul. ul.

Zielony Rynek 42687 , 87-800 Wioctawek, woj. kujawsko-pomorskie, panstwo Polska, tel. 544 116 399, e-mail zamowienia.publiczne@mopr.wloclawek.pl, faks

544 116 399,

Adres strony internetowej (URL): www.bip.mopr.wloclawek.pl

Adres profilu nabywey:

Adres strony intemetowej pod ktorym mozna uzyskac dostgp do narzedzi i urzadzen lub formatow plikdw, ktore nie sa ogdlnie dostgpne

1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeieli dotyczy):
Podzial obowiazkow migdzy zamawiajacymi w przypadku wspolnego preeprowadzania postgpowania, w tym w przypadku wspdlnego przeprowadzania
postgpowania z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania,
czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania odpowiadaja pozostali zamawiajacy, czy zamowienie bedzie udzielane przez kazdego z zamawiajacych
indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiajacych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nicograniczony, pelny i bezposredni dostgp do dokumentdw z postgpowania mozna uzyskaé pod adresem (URL)
Nie

www.bip.mopr.wloclawek.pl
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Adres strony internetowej, na kiorej zamieszezona bedzie specyfikacja istotnych warunkéw zaméwicnia
Nie

www.bip.mopr.wloclawek.pl

Dostep do dokumentdw z postepowania jest ograniczony - wigeej informacji mozna uzyskaé pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszezenie do udzialu w postgpowaniu nalezy przesylaé:
Elcktronicznie
Nie

adres

Dopuszezone jest przeslanie ofert lub wnioskéw o dopuszezenie do udzialu w postepowaniu w inny sposdb:
Nie

Inny sposob:

iR

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszezenie do udzialu w post aniu w inny sy
Tak

Inny sposdb:

pisemnie

Adres:

Migjski Osrodek Pomocy Rodzinie we Wloclawku, ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Wioclawek, pok. nr 231

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzgdzen lub formatéw plikow, ktdre nie sy ogélnie dostepne
Nie

Nicograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskac pod adresem: (URL)

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego: Budowa parkingu dla samochoddw osobowyceh wraz z odwodnieniem oraz przebudowa zjazdu publicznego
od ul. Stoddlnej, budowa zewngtrzneg instalacji kanalizacji deszczowej - odwodnienie dachu i nadwietlen piwnicznych, wycinka i nasadzenie drzew i krzewow oraz
wykonanie trawnikow, piglegnacja zicleni,

Numer referencyjny: MOPR.AO.A261.62019

Przed wszezeciem postgpowania o udzielenie zamédwienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamdwienia: Roboty budowlane
I1.3) Informacja o moZliwosci skladania ofert czgéciowych
Zamdwienie podeielone jest na cegici:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniv moéna skladaé w odniesieniu do:

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udzielenia lycznie nastgpujacych czesei lub grup czesei:

Maksymalna liczba cz¢sei zamowienia, na ktére moie zostaé udzielone zamowienie jednemu wykonawey:

11.4) Kroatki opis przedmiotu zaméwienia (wielkoic, zakres, rodzay i tlos¢ dostaw, usfug lub robit budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania 1 wymagar ) a w
preypadku partnerstwa innowacyjnego - okredlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty budowlane: 1.1 Przedmiotem zamowienia
jest: - budowa parkingu na 98 stanowisk postojowych dla samochodow osobowych, - budowa chodnikow na terenie dzialki wskazane) przez Zamawiajacego, - budowa
preylacza kanalizacyi deszezowe, - budowa zewnetrzne) instalacji kanalizacyi deszczowe - odwodnienie dachu i naSwietli piwnicznych - przebudowa zjazdu

publicznego z ulicy Stodolnej na teren nieruchomosei przy ul. Ogniowej 8/10 we Wlo-clawku, - przebudowa istniejacej szaty roélinnej, - piglegnacja zieleni, zgodnie z
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dokumentacja projekiowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot. Szezegdlowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa, ki6ra
stanowi zalaeznik do SIWZ. Zakres konserwacji i utrzymania terenow zielonych: WIOSNA: [8] usunieeie zabezpieczei rodlin po zimie, [ intensywne cigeia
czyszezace po kwitnigeiu — gatunki kwitnace wiosna, & cigeie krzewow, B opryski przeciw chorobom grzybowym (profilaktyczne i interwencyjne), [ opryski
owadobojeze ( profilaktyezne i interwencyjne), 5 nawozenie doglebowe, dolistne nasadzonych w ramach umowy roslin, [l zabiegi pielegnacyine trawnikow:
walowanie, aeracja (napowietrzanie), wyczesywanie, posypywanie ziemig lub piaskiem, wapnowanie, nawozenie, w razie potrzeby wyréwnywanie skraju trawnika, w
razie potrzeby dosiew trawy, odchwaszezanie, koszenie trawnika i usuwanie Scigtej trawy, & dosadzanie roélin sezonowych, (2l uzupetnianie kory przy misach
korzeniowych krzewow, (2 odehwaszezanie rabat. LATO: (5] kontynuacia cigeia pielggnacyjnego roélin ozdobnych (gatunki kwitnace latem), (5l opryski przeciw
chorobom grzybowym (profilaktyezne i interwencyjne), (% opryski owadobdjeze (profilaktyczne i interwencyjne), [El nawozenie doglebowe, dolistne nasadzonych w
ramach umowy rodlin, [# nawozenie trawnika, (&l koszenie trawnika i usuwanie scigtej trawy, (&l podlewanie roslin i trawnika (koszt wody i §ciekéw ponosi
Wykonawca), (2l zwalczanie chwastow, JESIEN: & nawozenie jesienne (pogléwne) roslin, [8] nawozenie pogléwne trawnika, [l opryski przeciw chorobom grzybowym
(profilakiyczne i interwencyjne), (£ opryski owadobdjeze (profilaktyczne i interweneyjne), = koszenie trawnika i usuwanie Scigtej trawy, [l zwalczanie chwastow na
trawniku, [¥] zabezpieczenie rolin na zime (tylko gatunki niewytrzymate na mroz), [ uzupelnianie kory przy misach korzeniowych kizewow. 1.2 Wykonawea
zobowiazany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, speeyfikacia techniczng wykonania i odbioru robot, aktualnie obowiagzujacym
prawem budowlanym, innymi obowiazujacymi przepisami, Polskimi Normami oraz sztuka budowlana, 1.3. W razie koniecznosci odstapienia od zatwierdzonego
projekiu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowg niezaleznie czy odstapienie to ma charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca pisemnie
zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz jest zobowiazany do wykonania niezbgdnych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po
stronie Zamawiajacego. | 4. Przed rozpoczeciem robot Wykonawea opracuje Plan BIOZ w oparciu o dokumentacje projektowa. 1.5. Wykonawea we wlasnym zakresic
i na wlasny koszt zobowiazuje si¢ zorganizowaé i urzadzi¢ zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbednych mediow i ich opomiarowaniem. 1.6.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawea na wlasny koszt opracuje i uzgodni z wlasciwymi zarzadcami drog projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych
robot, a nasigpnie uzyska zatwierdzenie tych projektow przez wlasciwe do tego organy. 1.7. Wykonawea prowadzac proces budowlany zobowiazany Jjest do
zapewnienia nieprzerwanej dostawy wody do sieci, za wyjatkiem sytuacji koniecznosci dokonania czynnosci wymaganych technologia wykonania robot, o kiérym to
fakcie zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego z 3-dniowym wyprzedzeniem, przy czym przerwa w dzialaniu stacji i dostawie wody kazdorazowo nie mozne
wynosi¢ wiceej niz 8 godzin. 1.8. Wykonawea zobowiazany bedzie na whasny koszt uzyskaé zgody wlasciwych zarzadedw drog i terendw na zajecie pasa drogowego i
lerenu na czas trwania robot oraz ponicsie zwiazane z tym oplaty administracyjne. 1.9. Wykonawca zobowiazany bedzie do zabezpieczenia i ochrony istnicjacego

uzbrojenia podai g0 1 nadzi 20 oraz pozostalego majatku publicznego i prywatnego znajdujacego sig w terenie robét. 1.10. Wykonawca zapewni na whasny

P

koszt pelna obstuge laboratoryjna, geodezyjna i geologiczng budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym takze wykonaniem badan na zad

Zamawiajacego w przypadku watpliwosci co do jakosei wykonanych robot i uzytych materialow, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. 1.11.
Wykonawcea na wlasny koszt dostarczy wszelkie materialy budowlane oraz sprzgt budowlany, zatrudni pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakoiczeniu robot
wszelkie urzadzenia z terenu budowy. 1.12. Wykonawcea ma obowiazek na wezwanie Zamawiajacego udostepnié do weladu formularze zaméwieniowe materialow i
urzadzen. Zamowienia materialow i urzadzen innych niz wymienione w dokumentacji wymagaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego. 1.13. Wykonawea zobowigzuje
sig na swoj koszt strzec mienia znajdujacego sig na terenic budowy, a takize zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, 1.14, Wykonawea ma obowiazek zapewnicnia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podezas wykonywania wszystkich czynnoéci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ przez niego wykonanym w terminie do 7
dni od daty podpisania umowy. Za nienalezyte wykonanie tych obowiazkdw bedzie ponosil odpowiedzialnosé odszkodowaweza, 1.15. Wykonawea bedzie utrzymywal
teren robot w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz na biezaco bedzie usuwal, utylizowat i skladowal wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbgdne
materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. Wykonawea ograniczy swoje dzialania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszarow,
Jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskicgo i Zamawiajacym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone beda w sposab
niezagrazajacy bezpieczenstwu oséb i mienia. 1.16. Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz do zapewnienia
preestrzegania tych przepisow przez inne osoby uczestniczace z jego ramienia w realizacji robot (podwykonawcedw, ustugodawcedw, dostawcow, itp.). 1.17.
Wykonawea podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zarowno na terenie budowy oraz poza nim) oraz ograniczaé szkody oraz uciazliwosei dla
ludzi i wlasciwosci wynikajiace z zanieczyszczen, halasu oraz innych skutkow prowadzonych przez niego dzialan. Zapewni rowniez, by emisje w powietrze oraz
odplywy powierzchniowe i scieki wynikle z dziatan Wykonawey nie przekroczyly wartosci okreSlonych odpowiednimi normami. 1.18. Utylizacja odpadow
powstalych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi obowiazek i koszt Wyko-nawey. 1.19. Wykonawca na wlasny koszt prowadzi¢ bedzie whasciwa
gospodarke odpadami oraz wymagang dokumentacjg gospodarki odpadami w sposob okreslony przepisami szezegolnymi. Dokumentacjg t¢ Wykonawea zobowiazany
bedzie udostgpnia¢ Zamawiajacemu na jego zadanie. 1.20. Wykonawea zobowiazuje sig do umozliwienia wstepu na teren robdt i przeprowadzenia kontroli przez
pracownikOw instytucji, o ktorych Wykonawea zostanie powiadomiony przez Zamawiajacego, pracownikow organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktdrych
nalezy wykonanie zadan okreSlonych prawem budowlanym oraz do udostgpnienia tym osobom danych 1 informacji wymaganych prawem budowlanym, a takze
pozwoli na przeprowadzanie audytu przez audytorow. Wykonawea zobowigzany jest wykonywac¢ dokumentacje fotograficzna wykonana technika cyfrowa z zapisem
zdjet w formacie powszechnie odezytywanym w formie elektronicznej — terenu budowy przed rozpoczgciem realizacji, w trakcie realizacji (tak aby monitorowa¢ stan
wykonywania robot co najmniej | raz w tygodniu) i po zakonezeniu robot, w celu umozliwienia weryfikacji przez Zamawiajacego stanu przed i po zakonczeniu robdt.
Wykonawea przekazuje fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz Zamawiajacemu nie rzadziej niz | raz w miesiacu. 1.21. Po zakoficzeniu robdt Wykonawea
zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazac go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior robal. 1.22. Wykonawea zobowiazany jest do
odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentow budowy do czasu przejecia ich przez Zamawiajacego. 1.23. Na Wykonawcy spoczywaja
wszelkie obowiazki wlasciwe dla Wykonawey, w tym zwlaszeza wszelkie dzialania zwigzane 2 koordynacja prac i dziatan w procesie budowlanym. 1.24, Od daty
protokolarnego preejgeia terenu budowy, az do daty odbioru robdt Wykonawea ponosi odpowie-dzialnosé na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikle na terenie

przejelym oraz terenie, na kiory roboty te moga oddzialywac. 1.25. Prowadzenie na biezqeo i przechowywanie dokumentow budowy (w tym dziennika budowy), w
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formie zgodnej z prawem budowlanym. 1.26. Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o terminie robét ulegaja-cych
wzakryciu™ oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawea nie poinformowal o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowiazany jest
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywrocic¢ prace do stanu poprzedniego. 1.27. W wypadku zniszezenia lub uszkodzenia
przedmiotu umowy, jego czgsci badZ urzadzen w toku realizacji Wykonawea zobowiazany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt
whasny. 1.28. Wykonawcea przeprowadzi na wlasny koszt szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie eksploatacji i konserwacji wykonanych robat,
dostarczonych i zainstalowanych materialow i urzadzen, 1.29. Materialy, urzadzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania zamowienia — Wykonawca zobowiazuje sig
zapewni¢ na wlasny koszt. 1.30. Materialy i urzadzenia, o ktorych mowa w pkt 32 powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow dopuszezonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 roku,
poz. 266), wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych jak rowniez spetnia¢ wymogi przepisow szezegolnych. 1.31. Wykonawea
zapewni polrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatow
Wykonawey na terenie budowy. a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych materialow. Sprzet uzywany do wykonywania robot powinien by¢ sprawny i
posiadajacy wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszezenia, atesty, certyfikaty, itp. 1.32. W przypadku braku w dokumentacji projektowej jednoznacznych opisow cech
materialow przewidzianych do whudowania, Wykonawea jest zobowiazany przed ich whudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie pozwalajacym na ich
zaakeeplowanic, przesta¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacje okreslajaca proponowane rozwigzania. Na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
matenaly stosowane przez Wykonaweeg beda poddawane probom, testom oraz badaniom w micjscu ich produkeji, na terenie budowy lub w innych migjscach
proponowanych przez Wykonaweg. Wykonawca ponicsie wszelkie koszty zwiazane z przeprowadzeniem prab, testow lub badan. Materialy lub urzadzenia, w stosunku
do ktorych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zazadal przeprowadzenia prob, testow lub badan nie moga zostaé wykorzystane przed pisemnym zaakeeptowaniem ich
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 1.33. Wykonawea zobowiazany jest stosowa¢ materialy w gatunku | oraz posiadaé dla nich wymagane prawem éwiadectwa,
atesty i certyfikaty. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawea zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow lub kazdej ich
czgsci (partii) certyfikat na znak bezpicczenstwa, deklaracjg zgodnodei lub certyfikat zgodnoscei z Polska Norma lub aprobata techniczna, atesty, itp. 1.34. Materialy i
urzadzenia, kiore nie beda zgodne z warunkami okreslonymi w zawartej umowie, jak rowniez nicodpowiadajace Polskim Normom lub nieposiadajace stosownych
atestow oraz certyfikalow musza zosta¢ usunite 2 terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone przez Zamawiajacego, w podanym
przez niego terminie. Jezeli to nie nastapi moga zostac usunigte przez Zamawiajacego na koszt i ryzyko Wykonawcey. 1.35. Wykonawea zobowinzany jest
wspalpracowac z Zamawiajacym w trakcie realizacji czynnoSci zmierzaja-cych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz dostarczy¢ komplet dokumentow
niezbgdnych do jego uzyskania. 1.36. Zamawiajacy nie przewiduje okreslania w opisie przedmiotu zamowienia wymagan zwigzanych z realizacja zamowienia, o
ktorych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych. 1.37. Wykonawea wyrazi zgode na wejécie na placu budowy wykonawcey realizujacego
inwestycjg na dzialce sasiadujacej z placem budowy od ul. Stodolnej, na zasadach okreslonych w porozumieniu zawartym pomigdzy Zamawiajacym a tym
wykonawea. 1.38. Wykonawea zapewni Zamawiajacemu swobodny i bezpieczny dostgpu do budynkéw Urzedu dla pracownikdw, petentow i innych osob
zalatwiajacych sprawy w urzedzie. Zamawiajacy posiada prawomocne pozwolenic na budowe. pozwolenia na usunigeie drzew®, decyzjg 0 zezwoleniu na przebudowe
zjazdu z ul. Stoddinej na teren dziatki nr 43 KM 47 obreb Wioclawek. Roboty zwiqzane z budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej prowadzone beda na
podstawie zgloszenia. UWAGA: * Drzewa o numerach 210 i 212 zaznaczone na rysunku nr | w projekcie wykonawezym — inwentaryzacja szaty rolinnej, gospodarka
szata roslinna, projekt szaty rodlinnej, stanowiacym zalacznik do SIWZ, zostaly usunigte. Lokalizacja inwestycji: Przedsigwzigeie realizowane jest w rejonie
skrzyzowanie ulic Legska — Ogniowa — Stodolna na dziatkach o numerach ewidencyjnych: - 43 KM 47 — nieruchomos¢ Ogniowa 8/10 - 90 KM 47 — pas drogowy
ulicy Leskigj. - 97 KM 47 — pas drogowy ulicy Stoddlnej Istniejacy stan zagospodarowania terenu: W Srodkowej czgéei terenu przedsigwzigeia zlokalizowany jest
budynek administracyjny. Otoczenie budynku stanowig tereny zielone, uklad chodnikow oraz parking umozliwiajacy parkowanie kilku samochodow osobowych,
Obecnie wody deszezowe z dachu wyremontowanego budynku odprowadzane sa rurami spustowymi do gruntu, w bezpoérednim sasiedziwie budynku, co powoduje
zawilgocenie Scian budynku w pomieszczeniach piwnicznych. Na terenie inwestycji istnicje przylacze kanalizacji sanitamej, ktore odprowadza Scieki sanitame do
kanalizacji ogolnosplawnej w ulicy Legskiej. Teren przedsigwzigeia posiada dwa zjazdy o charakterze publicznym z sasiednich ulic: - od strony pdilnocnej — zjazd z
ulicy Legskiej, - od strony poludniowej — zjazd z ulicy Stoddlnej. Nieruchomosé przy ul. Ogniowej 8/10 posiada ogrodzenie od strony pasow drogowych przyleglych
ulic, w migjscach istniejacych zjazdow usytuowane sg bramy w ogrodzeniu posesji. Dodatkowo od strony ulicy Ogniowej w ogrodzeniu wystepuje brama oraz furtka,
brak jest istniejacego zjazdu z tej ulicy w migjscu bramy. Ulica Stoddlna, od ktorej planowana jest przebudowa zjazdu na teren nieruchomoscei przy ul. Ogniowej 8/10,
posiada nawierzchnig z asfaltobetonu. Jezdnia ograniczona kraweznikami, pomigdzy jezdnia a granica pasa drogowego ulicy wystepuje chodnik o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej oraz istnicjacy zjazd na dzialke nr 43 KM 47. Isiniejaca szerokosc zjazdu rowna szerokosei bramy w ogrodzeniu posesji wynosi aktualnic ok. 3,6
m. Pod istniejacym zjazdem — przeznaczonym do przebudowy — w pasie drogowym przebiegaja nastgpujace sicci uzbrojenia podziemnego: - kable
elektroenergetyczne, - kable telekomunikacyjne. Kolizjg przebiegu kabli elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych z projektowany przebudowa zjazdu
uzgodniono z gestorami tych sieci. W polnocno-zachodniej czgdei terenu opracowania usytuowany jest maly budynek gospodarczy funkcjonujacy jako garaz.
Istnigjacq szatg rodlinng tworza: - grupy drzew iglastych, - pojedynczo rozlokowane drzewa iglaste i lisciaste, - grupy mlodego podrostu samosiewu drzew i krzewow,
Istnigjaca zielen — trawniki oraz drzewa sq w zlym stanie zdrowotnym. Cz¢S¢ trawnikow ulegla zniszezeniu w trakeie prowadzonych robot remontowych budynku,
konary drzew sa czesciowo uschnigte oraz podatne na zlamania. W obrebie drzewostanu stwierdzono nasigpujace symptomy chorobowe i nieprawidlowosci: -
zroznicowany posusz koron, - pochylenia, - zachwiana statyka, - asymetryczne korony, - Slady po obcigtych konarach deformujace korony, ze §ladami prochnienia, -
uszkodzenia mechaniczne, - porazemia owocenikami huby, - odrosty korzeniowe, - rozwdj pod okapem wigkszych drzew, - wypigtrzone nabiegi korzeniowe, - kolizje z
planowang inwestycjg oraz istnigjacym uzbrojeniem terenu. Dodatkowo na terenie przedsigwzigeia wystepuja karpiny drzew pozostawione po wezesniejszym
usunigeiu drzew. W podlozu terenu przedsigwzigeia przebiegaji nastgpujace sieci uzbrojenia podziemnego: - na dziatee na 43 KM 47 o kable elektroenergetyczne, o
sie telefoniczna, o przylacze kanalizaci sanitarnej, o sie¢ gazowa, o przylacze cieplne o przylacze wodociagowe; - na dziatkach drogowych przebiegaja roznorodne

sieci uzbrojenia podziemnego. Pod wzgledem konfiguracji teren opracowania jest terenem plaskim. UWAGA: Nie wyklucza sig wystgpowania na terenie opracowania
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innych nie zinwentaryzowanych badZ wykonanych i nie wykazanych na mapie sieci uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia wystepowania takich sieci
nalezy przerwac prace i zawiadomic ich gestorow w celu dokonania wizji oraz ustalenia sposobu zabezpieczenia sieci. Ustalenia dodatkowe: Wykonawea musi
zachowat szczegdlng ostroznosé podezas usuwania drzew i krzewdw, w micjseach kolidujacych z podziemna infrastrukturg techniczng - wskazane reczne wykonanie
prac. Usuwanie drzew w poblizu istniejace sieci gazowej wymaga respektowania wymogdw okreslonych w uzgodnieniu nr 9074/BR/ZT12017 z dnia 03.10.2017r., w
tym zapewnienia nadzoru pracownika Gazowni we Wloclawku. Wykonawca odpowiada za ubezpicezenia: od pozaru, szkod poczynionych osobom trzecim, ryzyka
wykonywa-nych robot budowlanych i inne. Ubezpieczenie budowy i robot z tytulu szkéd, ktdre moga zaistnie w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej w okresie od rozpoczecia robot do ich zakonczenia i protokolamego przekazania musi obejmowaé: ubezpieczenie od zniszezenia
whasnosci prywatnej, samorzadowej i panstwowej spowodowanej dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy. W przypadku prac dotyczacych wilaczenia kanalizacji
deszczowej do istnicjacego kolektora w ulicy Eegskicj we Wioclawku, Wykonawea poinformuje Firmg Budowlano-Drogowa , PRASBET” Sp.J. o koniecznodei
odiworzenia nawierzehni, z trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Na tym odcinku ulica Leska objgta jest gwarancia i wszelkie roboty moze wykonywaé tylko i

wylgeznie Firma Budowlano-Drogows ,,PRASBET” Sp.J.

11.5) Glowny kod CPV: 452331402
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV

45232130-2

45112710-5

11.6) Calkowita warto§¢ zambwienia (jezeli zumawiajgey podaje informacie o wartosci zamowienia):
Warto$¢ bez VAT:

Waluta:

w proypadiu wmdw ramowyeh lub d) nego systenu zakupiw — szacunkowa calkowita maksymalna warto$é w calym okresie obowigzywania umaowy ramowe;

fub dvnamicznego systemu zakupow)

11.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamdwicn, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostana udzielone zamowienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3
ustawy Pzp:

11.8) Okres, w ktdrym realizowane bedzie zamdwienie lub okres, na ktory zostala zawarta umowa ramowa lub okres, na ktéry zostal ustanowiony
dynamiczny system zakupow:

miesigcach:  fuh dniach:

b

data rozpoczecia:  (ub zakoficzenia: 2019-11-30

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA II1: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

IL1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepisow
Okreslenie warunkow:
Informacie dodatkowe
I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkow:
Informacje dodatkowe
111.1.3) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa
Okredlenie warunkow: Wykonawea spelni warunck jezeli wykaze, Ze: a) wykonal w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia drialalnodei jest kritszy — w
tym okresie: - minimum dwie roboty budowlane, polegajace na budowie parkingow lub miejsc postojowyeh dla samochodéw osobowych lub drog o nawierzchni z
kostki brukowej, wraz z infrastruktura towarzyszaca, o wartosci lacznej (z infrastruktura) nie mnigjszej niz 500 000,00 zlotych brutto; b) wykonal w okresie
ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoéci jest kritszy — w tym okresie: 5l minimum dwie ustugi, polegajace na konserwacji i utrzymaniu terenow

ziclonych (1j. drzew, krzewow, kwiatow i trawnikow), o wartosci lacznej nie mnigjszej niz 60.000,00 ziotych brutto; ¢) dysponuje wymienionymi poniZzej osobami

przewidzianymi do realizacji zamowienia lub przedstawi pisemne zobowiazanie innych podmiotow do udostgpnienia wymienionych ponizej osob, przewidzianych
do realizacji zamowienia, ktore beda uczestniczyly w realizacji zamowienia i beda odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, zgodnie z dyspozycja art.

12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Zamawiajacy dopuszeza uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
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el

oraz K

1cji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 . o zasadach uznawania kwalifikacii zawodowych nabytych w panistwach
czlonkowskich Unii Europejskiej: - kierownik budowy, ktory bedzie jednoczednie pelnit funkejg kierownika robot branzy drogowej — minimum | osoba,
posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej, - minimum 1 osoba, posiadajaca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w branzy sanitamej.
Zamawiajacy wymaga od wykonaweow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszezenie do udzialu w postepowaniu imion i nazwisk osob wykonujacych
czynnosci przy realizacji zamowienia wraz 2 informacja o kwalifikacjach zawodowych lub dodwiadczeniu tych osob: Nie
Informacje dodatkowe:

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
I1.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust, 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawey na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne
podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okreSlona w art, 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
1113) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON
WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

Odwindezenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu

Tak

Odwiadezenie o spelnianiu kryteriow selekeji

Nie
111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. | PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralngj ewidencii i informacji o dzialalnosci gospo-darczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu po-twierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy. Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o ktorym mowa powyzej, sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawea
ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosei - wystawiony nie wezedniej niz 6
miesigey przed uplywem terminu skladania ofert. Jezeli w kraju, w ktorym wykonawea ma siedzibg lub migjsce zamieszkania lub migjsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa powyzej, zastepuje si je dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0sob uprawnionych do jego reprezentacii, lub oswiadezenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy¢, zlozone przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wegledu na siedzibg lub
migjsce zamieszkania wykonawcey Tub miejsce zamieszkania tej osoby W przypadku oferty wspolnej (konsorcjum) dokumenty skiada odrebnie kazdy 2z uczestnikow
konsorcjum. b) informacji z Krajowego Rejestru Kamego w zakresie okreslonym w art, 24 ust. 1 pkt 13, 14 21 ustawy PZP, wystawionej nie wezesniej niz 6
miesigey przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszezenie do udzialu w postepowaniu; ¢) zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu
skarbowego potwierdzajacego, ze Wyko-nawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, wystawionego nie wezesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania
ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w po-stgpowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajacego, Ze Wykonawea zawarl porozumienic z wlasciwym
organem podatkowym w sprawie splat tych naleznosei wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnoéei lub wstrzymanie w caloéei wykonania decyzji wlasciwego organy; d) zaSwiadezenia wlasciwej terenowe
jednostki organizacyinej Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wezesniej niz 3 miesiaee przed uplywem terminu
skladania ofert albo wnioskow o dopuszezenie do udzialu w postgpowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca zawarl porozumienie z
wiagciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskal preewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosei wykonania decyzji wladciwego organu; ¢) oSwiadezenia Wykonawey o braku
wydania wobec niego prawomocenego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszezaniem podatkow, optat lub skladek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji — dokumentow potwierdzajacych dokona-nie platnosci tych
naleznoéci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie winZacego porozumienia w sprawie splat tych naleznosci; f) oSwiadezenia Wykonawey o
braku orzeczenia wobec niego tylulem srodka zapobiegaw-czego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienia publiczne; g) odwiadczenia Wykonawcey o niezaleganiu z
oplacaniem podatkdw i optat lokalnych, o ktorych mowa w usta-wie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych. Wzor oSwiadezenia ppkt e-g
stanowi zatacznik nr 5 do SIWZ,

II1.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. | PKT | USTAWY PZP
11.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
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a) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresic 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert , a jezeli okres prowadzenia dzialalnosei jest
krotszy —w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartoéei, daty, micjsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktdrych roboty te zostaly wykonane, z zalqczeniem
dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szezegdlnoéei informacii o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoriczone. Na potwierdzenie powyiszego wykonawea sklada referencje badZ inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz kiorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obicktywnym charakterze wykonawea nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentéw — inne dokumenty. b) wykaz ustug wykonanych nie wezeSnie niz w okresie 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartodci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych te ustugi byly
wykonane, wraz z zalaczeniem dowodow czy te ustugi zostaly wykonane lub s wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sq referencje badz
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kidrego ustugi byly wykonywane, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciaghych sa wykonywane, a
jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakierze wykonawea nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow — odwiadczenie wykonawey, w przypadku
swiadczen okresowych lub ciaglych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny byé wydane nie
wezesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert. ¢) wykaz osob, skicrowanych przez Wykonaweg do realizacji zaméwienia publicznego, w
szezegdlnosci odpowiedzialnych za swiadezenie ustug, kontrolg jakoSci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doSwiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresem wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami .
111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. | PKT 2 USTAWY PZP

HILT) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.L.1) Tryb udzielenia zaméwienia: Przetarg nicograniczony
IV.1.2) Zamawiajgcy igda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci 5 000,00 PLN (stownie: pigé tysiecy zlotych 00/100), przed uplywem terminu skladania ofert. 2,
Wadium moze by¢ wniesione w: 1) pieniadzu; 2) porgezeniach bankowych, lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszezedno$ciowo-kredytowei, z tym, ze porgezenie

kasy jest zawsze porgezeniem pienigznym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) porgezeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 . o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsighiorezoscei. 3. Wadium w formie pieniqdza nalezy
wniesé przelewem na konto w Banku PKO BANK POLSKI 5.A. OD-DZIAL CENTRUM WE WLOCLAWKLU, nr 73 1020 5170 0000 1602 0009 0431 z
dopiskiem na przelewie: Budowa parkingu dla samochodow osobowych wraz z odwodnieniem oraz przebudows zjazdu publicenego od ul. Stodolnej, budowa
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszezowej - odwodnienie dachu i naswietlen piwnicznych, wycinka i nasadzenie drzew i krzewdw oraz wykonanie trawnikow na
terenie nieruchomosci przy ul. Ogniowej 8/10 we Wloclawku. 4. Wadium w formie poreezen i gwarancii, o ktérych mowa w pkt. 2 ppkt 2-5 powinno jako
beneficjenta wska-zywa¢ Gming Miasto Wloctawek — Migjski Osrodek Pomacy Rodzinie we Wlockawku, ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Wloctawek. 5. Skuteczne
wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwily uznania Srodkow pienigznych na rachunku bankowym Zamawiajacego, o ktdrym mowa w pkt, 3, przed
uplywem terminu skladania ofert (tj. przed uplywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin skladania ofert). 6, Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku
wniesienia wadium w formie: 1) pienigznej — dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu wadium zostal zataczony do oferty; 2) innej niz pieniadz — oryginal

dokumentu zostal zlozony w oddzielng) wewnetrznej kopercie z oznako-waniem ,, WADIUMT, a jego kopia spigta razem z oferty. 7. Z tresci gwarancji/poreezenia

winno wynikac bezwarunkowe zobowiazanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium, na kazde pi Zadanie zgloszone przez
Zamawiajacego w terminie zwiazania oferta, w okolicznoSciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Oferta Wykonawey, ktory nic wnicsie wadium lub
wniesie w sposob nieprawidlowy zostanie odrzucona. 9. Okolicznosci | zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla ustawa PZP,

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamdwicnia:
Nie
Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

1V.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolgezenia do ofert katalogdw elektronicznych:
Nie
Dopuszeza si¢ zlozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaczenia do ofert katalogow elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:
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IV.1.5.) Wymaga si¢ zloZenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza sig zlozenie oferty wariantowej
Nie
Zlozenie oferty wariantowej dopuszeza sig tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawciw, ktorzy zostang zaproszeni do udzialu w postepownniu
(przetarg ograniczony, negocacye = ogloszemem, dialog konkurencyny, partnerstwo innowacyyne)
Liczba wykonawcow
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawecow:

IV.L.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupiw:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liceby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupdw:

Adres strony intemetowej, na kidrej beda zamieszezone dodatkowe informacje dotyczace dynamicznego systemu zakupdw:
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw dopuszeza sig zlozenie ofert w formie katalogéw elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zlozonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu

zakupOw:

1V.1.8) Aukcja clektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukeji elekironicznej (przetarg nicograniczony, proetarg ograniczony, negociacie = ogloszentem) Nie

Nalezy podac adres strony internetowej, na ktorej aukcja bgdzie prowadzona:

Nalezy wskazaé elementy, ktérych wartodei bedy przedmiotem aukeji elektronicznej:

Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartodei, wynikajace z opisu przedmiotu zamdwicnia:

Nalezy podaé, ktore informacje zostang udostgpnione wykonawcom w trakeie aukcji elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukeji elektroniczneg:

Jaki jest przewidziany sposob postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie beda warunki, na jakich wykonawcy beda mogli licytowaé (minimalne wysokosci
postgpien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiazan i specyfikacji technicznych w zakresie polaczen:

Wymagania dotyczace rejestracii i identyfikacji wykonawedw w aukeji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego etapu:
Warunki zamknigcia aukcji elektroniczne):

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
Kryteria 7|
(Calkowila cena oferty brutto ),60

Najdhuzszy okres gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane0,30

Doswiadezenie zawodowe kierownika budowy 0,10

I1V.2.3) Zastosowanie procedury, o ktdrej mowa w art. 24aa ust. | ustawy Pzp (przetarg nicograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore musza spelnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamOwienia na podstawie ofert wsigpnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow negocjacii (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

1V3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrod dia wykonawcdw, ktorzy podezas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiazania stanowiace podstawe do skladania ofert, jezeli
zamawiajacy przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postgpowania:

Podrial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

1V3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

El y opisu przedmiotu zamdéwienia definiujace minimalne wymagania, ktorym musza odpowiada¢ wszysikie oferty:

Podzial negocjacii na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji

istotnych warunkow zamowienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intermetowe], na ktdrej bedzie prowadzona licytacja elektromczna:

Adres strony intemetowej, na kitorej jest dostepny opis przedmiotu zamdwienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawedw w licytacyi elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzadzen informatycznych:
Sposdb postgpowania w toku licytacji elektronicenej, w tym okrelenie minimalnych wysokodei postapien:

Informacje o liczbie etapdw licytacji elektroniczne 1 czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawey, kiorzy nie zlozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego etapu:
Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
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Termin i warunki zamkniecia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego, albo ogolne warunki umowy, albo wzor

umowy:
Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawey: Tak

Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 144 ust. | pki 2-6 ustawy PZP, Zamawiajacy, dzialajac na podstawie art. 144 ust. | pkt | ustawy PZP, dopuszcza
mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcey, w przypadku zaistnienia okolicznoéci
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastgpujacych okolicznosci: 1) przediuzenie terminu
realizacji zamowienia, o kiorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia zdarzen, niezaleznych od Wykonawey, takich jak: a) wystapicnie
okolicznosci sity wyzszej, przez kiora nalezy rozumieé zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron umowy, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapilo po
dniu wejscia w zycie umowy, w szezegolnosci: wojny, akty terroryzmu, klgski zywiolowe, strajki oraz akty wladzy i administracji publicznej, prey czym przediuzenie
terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbg dni, odpowiadajaca okresowi wystgpowania okolicznosci sily wyZszej, b) wydanie zakazu prowadzenia robdt przez
organ administracji publicznej, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastapilo z przyczyn, za kiore Wykonawea ponosi odpowiedzialnoé, przy czym przedluzenic
terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbg dni, odpowiadajaca okresowi obowiazywania zakazu prowadzenia robdt, ¢) wystapienie kolizji z podziemnymi sieciami
lub urzadzeniami, dla rozwiazania ktérych niezbedne jest opracowanie projektu zamiennego (zamiennych rozwiazan), przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbg dni, odpowiadajaca okresowi wstrzymania robot, o ile to przediuzenie terminu realizacji zamowienia bedzie wptywalo na przediuzenie
terminu konicowego realizacji catego zamowienia. d) wydanic Wykonawey polecania, skutkujacego koniecznoécia przediuzenia terminu realizacji zamdwienia, a w
seczegdlnosei wydania Wykonawey polecenia wstrzymania robot w zwiazku 2 koniecznoseia ich skoordynowania z robotami realizowanymi przez gestorow sieci na
terenie budowy lub innymi robotami realizowanymi w bezposrednim sasiedztwie terenu budowy na rzecz Zamawiajacego, przy czym przedluzenie terminu realizaci
zamowienia nastapi o liczbeg dni, odpowiadajaca okresowi wstrzymania robot, e) wystapienie kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub urzadzeniami,
nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej, ktorych usunigeie bedzie mialo wplyw na umowiony termin realizacji zamowienia, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zamdwienia nastapi o liczbg dni, odpowiadajaca okresowi prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z usunieciem tych kolizji, f) wystapienie

koniecznosci wykonania robot zamiennych. zwigzanych z koniecznoscia dokonania zmian projektowych badz zmiany technologii (do wykonania ktérych wystarczy

zgoda Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wyk ie preez Wykonaweg zamowienia podstawowego w sposob odmienny od sposobu okreslonego w
umowie, a jednoczesnie w sposob niepowodujacy zwigkszenia (zmiany) zakresu Swiadezenia Wykonawey, zawartego w ofercie, stanowigeej zalacznik nr 3 do umowy,

oraz zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawey, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem ust. 2, g) wystapienie nickorzystnych warunkow atmosferycznych, takich

Jak: opady. temperatura, wiatr, o charakierystyce i wartosciach wskazanych dla poszczegolnych rodzajow robot w SSTWIORB (jesli zostaly wskazane), powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie prowadzonych robdt budowlanych, stanowiacych przedmiot zamowienia, w okresie dhuzszym niz 3 nastepujacych po sobie dni
kalendarzowe — potwierdzonego pisemnie przez inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego na podstawie przekazanych Zamawiajacemu wydrukow raportow
historii pogodowej uzyskanych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi wstrzymania robot budowlanych, z zastrzezeniem, ze Wykonawea nie moze domagac sig od Zamawiajacego przediuzenia terminu realizacji
zamoOwienia z uwagi na nickorzystne warunki atmosferyczne panujace w okresie od dnia 15 grudnia 2017 r. do dnia 15 marca 2018 r., i powodujace jednoczesnie
koniecznosc wstrzymania lub przerwania przez Wykonawceg robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamowienia; 2) dokonanie podezas okresu obowigzywania
umowy zmiany osoby, o ktdrej mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lub 2, z zastrzezeniem ust. 3-6; 3) dokonanie zmiany wynagrodzenia, o kidrym mowa w § 3 ust. 1, na skutek

niewykonania pelnego zakresu robot (roboty zaniechane), z zastrzezeniem ust. 7; 4) dokonanie zmiany zakresu robdt zgloszonych do podwykonawstwa oraz zmiany

podwykonawey, 2 zastrzezeniem ust, 8; 5) wprowadzenie robot iennych w przypadkach opisanych w ust. 2, 6) dokonanie zmiany zakresu robdt budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamowienia, na skutek obowiazkow, wynikajacych z decyzji lub uzgodnien uzyskanych po terminie zawarcia umowy; 7) wprowadzenie
zmian, wynikajacych ze zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub
Swiadezenia stron umowy: 8) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcey. na kibrego zasoby Wykonawca powolywal sig, na zasadach okreslonych w ant. 22a ust. 1
ustawy PZP, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu lub kryteriow selekeji, 2 zastrzezeniem ust. 9-11; 9) dokonanie zmiany reprezentantiw
stron. 2. Koniecznosé wykonania robot zamiennych, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f oraz w ust. | pkt 5, zachodzi w sytuacji, gdy: 1) materialy budowlane,
przewidziane w umowie do wykonania zamowienia, nie moga by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkeji lub zastapienia ich innymi
matenalami budowlanymi, 2) w trakeie realizacji przedmiotu zamowienia nastapila zmiana przepisow prawa budowlanego, 3) w czasie realizacji budowy zmienia sig
warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma), 4) w trakcie realizacji preedmiotu zamdwienia zastosowano lepsze materialy budowlane badz inng technologie
wykonania robat. 3. Wykonawcea nie moze dokonac zmiany osoby. o ktorym mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lub 2, bez wyrazenia uprzedniej zgody przez Zamawiajgcego. 4.
Zamawiajacy nie moze odmowié zgody na dokonanie zmiany, o kiorej mowa w ust. | pki 2, jesli bedzie ona spowodowana rozwiazaniem umowy z Wykonaweg 2
inicjatywy osoby, o ktorej mowa w § 9 ust, 3. 5. Zmiana osoby, o ktorym mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lub 2, moze nastapi¢ pod warunkiem, Ze osoba ta zostanie zastapiona
osoba o rownorzednych lub wyiszyeh kwalifikacjach, a w preypadku osoby, o ktdrej mowa w § 9 ust. 3 pkt 1, réwniez dodwiadczeniu zawodowym, | zmiana ta bedzic

zgodna z przepisami ustawy PZP, 6. Postanowienia ust. 3-5 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonaweow, w tym do podwykonawcey, na ktorego zasoby Wykonawca
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powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. | ustawy PZP, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteridw selekeji. 7. W

preypadku, o kidrym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonanie zmiany wynagrodzenia jest mozliwe po sporzadzeniu przez Wykonawceg protokotu robot zaniechanych, zgodnie

z cenami wynikajacymi z koszlorysu ofertowego, stanowiacego integralng cze$¢ umowy, a nastgpnie jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego. 8. W przypadku, o
ktorym mowa w ust. | pkt 4, dokonanie zmiany zakresu robét zgloszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy Jjest mozliwe wylacznie pod warunkiem
wyrazenia zgody preez Zamawiajacego na dokonanie zmiany zakresu robot zgloszonych do podwykonawstwa lub dokonanie zmiany podwykonawcy. 9. W przypadku,
o kiorym mowa w ust. | pkt 8, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawea lub Wykonawcea samodzielnie spelnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawea, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie posigpowania o udzielenie zamowienia. 10, Jezeli powierzenie
podwykonawcey wykonania czgsci zamowienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie jego realizacii, to Wykonawea na zadanie Zamawiajacego w terminie do 3 dni
przedstawia oswiadezenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. | ustawy PZP, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajaee brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawey. 11. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawey zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawea obowiazany jest zastapi¢ tego
podwykonaweg lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czgsei zamowienia podwykonawey. 12, Wszelkie Zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewainoéei
formy pisemne; i podpisania przez obydwie strony umowy. 13. Nie wymaga sporzadzenia ancksu do umowy zmiana oséb, o ktérych mowa w § 9 ust. 3, pod
warunkiem wyrazenia przez druga strong umowy pisemnej zgody na dokonanie takiej zmiany. 14. Z wnioskiem o zmiang umowy moie wystapi¢ zarbwno
Wykonawea, jak i Zamawiajacy.

IV.6) INFORMACIJE ADMINISTRACY.INE

IV.6.1) Sposob udostepniania informacji o charakterze poufnym (ezeli dotvezy):

Srodki sluzgee ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskdw o dopuszezenie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 2019-04-17, godzina: 09:30,

Skrocenie terminu skladania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamowienia (przetarg nicograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogloszeniem):

Nie

Wskazac powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszezenie do udzialu w postgpowaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwigzania oferty: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

IV.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o ud ie zamowienia, w przypadku nieprzyznania Srodkéw pochodzgcych z budzetu Unii Europejskicj

oraz niepodlegajacych zwrotowi Srodkdw z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Eurapejskiego Porozumicnia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore
mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie calodci lub czedci zamdwienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sig uniewaznienie postgpowania o udzielenic zamowienia, jezeli Srodki sluzgce sfinansowaniu zaméwien na badania naukowe lub prace
rozwojowe, ktdre zamawiajgey zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie calosci lub cz¢Sci zambwienia, nie zostaly mu przyznane Nie

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
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