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OST - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA 
PRZEBUDOWY  BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-   
BIUROWEGO MIEJSKIEGO O RODKA POMOCY   
RODZINIE  -BUDOWA D WIGU OSOBOWEGO.  
 
 
1. WST P 
 
1.1. Przedmiot OST. 
 
Przedmiotem OST s  wymagania i przepisy ogólne dotycz ce wykonania i odbioru 
robót budowlano - monta owych zwi zanych budow  d wigu osobowego w 
budynku Miejskiego O rodka Pomocy Rodzinie we W oc awku ul. Ogniowa 8/10. 
 
 1.2. Zakres stosowania SST. 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj  podstaw  opracowania 
szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano- monta owych wymienionych w 
pkt.1. 
 
Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe. 
W miejscach  projektowanych wej  do windy zostanie wykonana rozbiórka cian 
podokiennych w miejscach, demonta  okien oraz skucie istniej cej awy 
fundamentowej w miejscu kolizji z projektowanym fundamentem windy. Cz  
otworów zamurowa  bloczkami gazobetonowymi odmiany 500. Do czenia bloczków 
nale y stosowa  zapraw  ciep ochronn . Nale y prze  3szt grzejników, koliduj ce z 
wej ciami do windy, na cian  przyleg . 
Sposób posadowienia. 
Posadowienie szybu d wigowego zaprojektowano na p ycie fundamentowej krzy owo 
zbrojonej. Fundament wykonany na podk adzie z chudego betonu C8/10 grubo ci min. 
10 cm.  
 
Podszybie d wigu.  
Zaprojektowane podszybie d wigu z betonu C20/25 p yta denna o grubo ci 40 cm o 
wymiarach w rzucie 443 x 225 cm. Wysoko  podszybia przyj to 115cm. 

yt  fundamentow  zbroi  zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym p yty.  
 
Konstrukcja szybu d wigu- systemowe rozwi zanie producenta d wigu. 
Systemowe rozwi zanie polega na zastosowaniu ramy przestrzennej w uk adzie 

upowo- ryglowym z kszta towników zamkni tych RK 100x100x4 mm.  
Elementy konstrukcyjne szybu wykona  ze stali S235.  
Konstrukcj  szybu zakotwi  do cian podszybia oraz do ciany os onowej budynku za 
pomoc  kotew Hilti. Cz ci stalowe szybu malowane w kolorze RAL 7016. 
 
System fasadowy. 
Do odizolowania szybu zaprojektowano system fasadowy s upowo- ryglowy,  sk adaj cy 
si  z pionowych s upów i poziomych rygli po czonych ze sob , z wype nieniem pakietami 
szklanymi o wspó czynniku przenikania ciep a równym lub mniejszym 1,1kW/m2K. 
 
Pakiety szklane sk adaj  si  z nast puj cych warstw: 
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- warstwa zewn trzna: szk o hartowane prze roczyste gr. 6 mm 
 
- wype nienie: pustka powietrzna gr. 14 mm 
 
- warstwa wewn trzna: szk o klejone 44.2 prze roczyste 

 
upy i rygle po czone ze sob  za pomoc  trzpieni wykonanych ze stali nierdzewnej, 

dwa czniki ø 6 ze stali nierdzewnej przypadaj ce na jeden w ze . 
Rygle izolowane s  poprzez przek adk  termiczn  zaciskow . W miejscu monta u 
ciany szklanej do s upów wstrzeliwany jest profil izolacyjny. Do konstrukcji s upa jako 

elementy dodatkowe nale y zaliczy : przek adk  termiczn , listw  zaciskow  i 
maskuj .   
Konstrukcja ciany os onowej wyko czona jest  od zewn trz listwami dekoracyjnymi o 
kszta cie prostok tnym w kolorze RAL 7016.  
 
Pomieszczenie sterowni 
 
Pomieszczenie sterowni zlokalizowane jest w korytarzu istniej cej piwnicy. Pomieszczenie 
wydzielone zosta o cian  z ceg y gr.12cm, otynkowan  i pomalowan . W cianie  
osadzono drzwi o szer. skrzyd a 90cm i wys. 200cm. 
 
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe. 

ciany i fundamenty z betonu  - izolacja bitumiczna 
Izolacja p yty –jedna warstwa papy. 
Stropodach - p yta warstwowa powlekana blach  ocynkowan  i malowan  w kolorze 
RAL 7016 
 
 
Izolacje termiczne. 

ciany fundamentowe podszybia - styrodur gr. 8cm i folia kube kowa. 
 
Do izolacji termicznej ciany nale y dobiera  materia y odporne na wilgo  i ple , o 
du ej wytrzyma ci mechanicznej, zdolne przenie  parcie gruntu. Izolacja termiczna 
cz sto jest umieszczana na izolacji wodochronnej i zabezpiecza j  od strony gruntu. 
Projektuje si  izolacj  z polistyrenu ekstrudowanego XPS alternatywnie ze styropianu 
zabezpieczonego foli  kube kow  . P yty polistyrenowe s atwe w monta u. Przykleja 
si  je bezpo rednio do izolacji wodochronnej mas  bitumiczn  lub klejem, który nie 
zawiera rozpuszczalników. 
 
Wykonanie izolacji 
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System fasadowy - pakiet szybowy prze roczysty gr. 28mm, U=1,1kW/m2 K  
Stropodach windy - p yta warstwowa z rdzeniem z we ny mineralnej =0,038(W/m*K) 
o grubo ci 10 cm. 
 
Wykonanie odwodnienia  

 Rynny  
Rynny powinny by  sk adane z pojedynczych cz onów w elementy wielocz onowe. 
Powinny by czone na zak ad, czone w z czach poziomych. Rynny powinny by  
mocowane do elementów dachu uchwytami, rozstawionymi w odst pach.  
Spadki rynien regulowa  na uchwytach. Rynny powinny mie  zamocowane wpusty do 
rur spustowych.  

 Rury spustowe  
Rury spustowe powinny by  sk adane z pojedynczych cz onów w elementy 
wielocz onowe. Powinny by czone na zak ad, czone w z czach poziomych. Rury 
spustowe powinny by  mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi w odst pach. 
Uchwyty powinny by  mocowane w sposób trwa y do elementów fasady i pzredsionka. 
Rury spustowe rozmieszcza  zgodnie z rysunkiem. 
 
Opis urz dzenia d wigowego  
Zasilanie:                                -400V/trójfazowe 
 
Nap d: - hydrauliczny bezpo redni (1:1) 

- agregat z silnikiem, pomp  i blokiem zaworów 
 

Maszynownia: - zespó  nap dowy i sterowanie umieszczony w   
pomieszczeniu sterowni w piwnicy 

 
Ud wig: 900 kg 
Wysoko  podnoszenia: 7,67m  
Ilo  przystanków/doj : 4/4 
Pr dko : 0,52 m/s 
Moc silnika: ok. 12,5 kW 
Wymiary  wewn trzne 
szybu: 

Szeroko :  2025 mm 
boko : 1750 mm 

Podszybie: 1150 mm 
Nadszybie: 3400 mm 

Kabina: Usytuowanie: - towa dwa wej cia usytuowane pod 
katem 90 stopni 

Wymiar: - szeroko :  
- boko : 
- wysoko : 

1400 mm 
1400 mm 
2170 mm 

Wykonanie: 
 

- ciany: 1 ciana z panelem dyspozycji 
oraz dwoma lustrami, jedna  ciana 
przeszklone szk em bezpiecznym,  dwie 
ciany z drzwiami kabinowymi 

- sufit ze stali nierdzewnej (INOX) 
- pod oga: wyk adzina antypo lizgowa, 

niepalna (szara) 
Wyposa enie: - kurtyny wietlne zabezpieczaj ca przed 

zakleszczeniem osób w drzwiach, - 1 
sztuki 

- por cz ze stali nierdzewnej (INOX)- na 
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przeszklonej cianie 
- wietlenie: energooszcz dne LED 
- wietlenie awaryjne – 2 godz. 
- panel dyspozycji 
- lustro na ½ wysoko ci ciany kabiny- 

poni ej panele ze stali nierdzewnej 
- wentylacja 

Panel dyspozycji: Orientacja: - pionowa 
Wysoko :  - ca a wysoko  kabiny 
Wykonanie: - stal nierdzewna (INOX) 
Wyposa enie: - przyciski pi trowe 

- przycisk otwierania i zamykania drzwi 
- przycisk Alarmu 
- wy wietlacz 
- sygnalizacja przeci enia 
- wszystkie zastosowane przyciski 

pod wietlane i wykonane ze stali 
nierdzewnej 

- wentylator 
- stacyjka jazd ekspresowych oraz 

blokady otwarcia drzwi 
 

Kasety wezwa : Orientacja: - pionowa 
Usytuowanie:  - przy drzwiach 
Wykonanie: - natynkowe 

- stal nierdzewna (INOX) 
Wyposa enie: - przyciski pod wietlone wykonane ze 

stali nierdzewnej, wyposa one w napisy 
w j zyku Brailea  

- pi trowskazywacz na przystankach 
- wy wietlanie aktualnego po enia 

kabiny 
 

Drzwi kabinowe: Ilo : - 2 szt. 
Rodzaj: - teleskopowe , 2-panelowe 
Wymiar w 
wietle: 

- 1000 x 2000 mm 
 

Wykonanie: - automatyczne 
- stal nierdzewna (INOX) 
- mechanizm zabezpieczenia przed 

ci ni ciem 
 

Drzwi przystankowe: Ilo : - 4 szt. 
Rodzaj: - teleskopowe , 2-panelowe 
Wymiar w 
wietle: 

- 1000 x 2000 mm 
 

Wykonanie 
 

- automatyczne 
- cie nice: stal nierdzewna (INOX) 
- panele drzwiowe: pe ne ze stali 

nierdzewnej (INOX) 

 
Sterowanie: - mikroprocesorowe  
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- zjazd awaryjny na najbli szy przystanek po zaniku 
napi cia 

- system komunikacji g osowej ze s bami ratowniczymi 
wykorzystuj cy lini  telefoniczn  stacjonarn  

Konstrukcja szybu: - rama przestrzenna w uk adzie s upowo ryglowym z 
kszta towników zamkni tych kwadratowych o wymiarach 
100x100mm wykonana jako systemowe rozwi zanie 
producenta. 

- konstrukcja malowana w kolorze RAL 7016 
Wentylacja szybu : - grawitacyjna 
  
Wyko czenie zewn trzne. 
Stropodach - pokryty p yt  warstwow  z rdzeniem z we ny mineralnej gr. 10 cm. 
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze szarym 
(RAL7016) 
Szklenie - obudowa szybu z pakietów szklanych prze roczystych. 
Fasada - wykonana w systemie nak adkowym. Wszystkie cz ci systemu fasadowego 
wykonane w kolorze RAL 7016 
 
Prace budowlane zwi zane z budow  przedsionka 
Wymiary przedsionka 180x210m o wys. w najni szym punkcie 2,50m. Konstrukcja 
przedsionka, system s upowo- ryglowy jak obudowa szybu windowego. Pod og  w 
przedsionku wykona  z kostki betonowej jako przed enie ci gu pieszego szer. 180cm 
i d ugo ci ok. 120cm. Ci g pieszy po czy  z istniej cym ci giem pieszym . 
 
Projektowan  nawierzchni   wykona  ze spadkiem 2%. Na kra cach zamontowa  
betonowe obrze a, o wymiarach 8x30x100 cm, osadzone na awie betonowej z oporem 
z betonu C16/20 szer. 24 cm. 
Odwodnienie przewiduje si  jako powierzchniowe na tereny zielone. 
Projektowany przekrój: 
 

 warstwa ods czaj ca z piasku     - grub. 10 cm 
 podsypka cementowo – piaskowa     - grub. 4 cm 
 kostka brukowa betonowa                 - grub. 6 cm 
 razem grubo  konstrukcji nawierzchni              - 20 

cm 
 
Spoiny pomi dzy elementami obrze a oraz elementami kostki brukowej w nawierzchni 
nale y wype ni  piaskiem. 
W nawierzchni nale y wykona  odpowiednie szczeliny pod ne oraz poprzeczne 
(rozszerzania oraz skurczowe). 
Do budowy nawierzchni nale y u  kostki brukowej betonowej odpowiadaj cej 
kszta tem i kolorem istniej cych ci gów pieszych. 
Przy projektowanej dobudowie windy  wyst puje drzewo , które nale y przesadzi  w 
miejsce wskazane przez Inwestora. 
    
Roboty budowlane wykona  zgodnie z projektem.  

1.3. Zakres robót obj tych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne wspólne dla robót 
obj tych ni ej wymienionymi specyfikacjami: 
 

1.   Roboty w zakresie burzenia   kod CPV-45111100-9 
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      Kopania rowów kod CPV- 45262212-0  
2.   Konstrukcje z betonu zbrojonego 
      Betonowanie bez z brojenia 

kod CPV- 45223500-1 
kod CPV- 45262350-9 

3.   Roboty murarskie i murowe kod CPV- 45262500-6 
4.  Tynkowanie kod CPV- 45324000-4 
5.   Roboty izolacyjne kod CPV- 45320000-6 
6.   Roboty malarskie kod CPV- 45442100-8 
7.   Instalowanie drzwi kod CPV-45421131-1 
8.   Zbrojenie  kod CPV- 45262310-7 
9.   Roboty w zakresie nawierzchni cie ek               
       pieszych       

kod CPV- 45233161-5 
 

 
1.4. Okre lenia podstawowe.  

yte w OST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  nast puj co:  
 
Obiekty budowlane - s  to sta e i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle 
ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemys owe lub urz dzenia 
techniczne, oczyszczalnie cieków, ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe) stanowi ce baz  techniczno - u ytkow , wyposa on  w instalacje i 
urz dzenia niezb dne do spe nienia przeznaczonych im funkcji.  
Roboty budowlane - jest to budowa, monta , remont albo rozbiórka obiektu 
budowlanego lub cz ci wraz z urz dzeniami reklamowymi, dzie ami plastycznymi i 
innymi urz dzeniami wp ywaj cymi na wygl d obiektu. 
Projekt - nale y przez to rozumie  projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny. 
Plac budowy - teren, na którym s  wykonywane roboty budowlane wymagaj ce 
uzyskania pozwolenia lub czynno ci pomocnicze albo prace zwi zane z budow  (np. 
wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, sk adowanie materia ów, 
przedmiotów itp.). 

a ciwy organ - to organ administracji pa stwowej w gminach, miastach i 
dzielnicach miast podzielonych na dzielnice. 
Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowa niona do wyst powania w 
imieniu inwestora. 
Nadzór techniczny - to osoby pe ni ce samodzielne funkcje w budownictwie, jak: 
projektowanie i sprawdzanie prawid owo ci rozwi za  projektowych; kierowanie   
robotami   budowlanymi   lub   wytwarzaniem   konstrukcyjnych elementów 
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra 
budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, 
wytwarzaniem konstrukcyjnych  elementów budowlanych  (np.   kontrola techniczna 
jako ci budowy,  obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór 
inwestorski); sprawdzanie prawid owo ci rozwi za  projektowych lub kontrola 
techniczna robót i obiektów budowlanych - wykonywane w ramach organów 
administracji pa stwowej lub gospodarczej. 
Sprz t zmechanizowany - to maszyny i urz dzenia, takie jak: d wignice, przeno niki, 
betoniarki i inny sprz t o nap dzie silnikowym. 
Sprz t  pomocniczy  -  to  elementy  nie   stanowi ce   sta ego  wyposa enia  sprz tu 
zmechanizowanego, a niezb dne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 
zawiesia, uchwyty, bloki przeno ne, podstawki adunkowe, pomosty przeno ne, wózki 

czne, taczki, narz dzia i urz dzenia pomocnicze. 
Wykonawcy,   rozumie   si    przez   to   przyjmuj cego   zamówienie   na   wykonanie 
inwestycji, robót lub remontów; 
Zamawiaj cym,   rozumie   si    przez   to   udzielaj cego   zamówienie   wykonawcy; 
do obowi zków   zamawiaj cego   nale y:   przekazanie   placu   budowy,   przekazanie 
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dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
Dziennik budowy - opatrzony piecz ci  Zamawiaj cego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, s cy do notowania wydarze  zaistnia ych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego,   rejestrowania  dokonanych   odbiorów  robót,   przekazywania  polece  
i innej korespondencji technicznej pomi dzy In ynierem, wykonawc  i projektantem. 
Kierownik    budowy    -    osoba    wyznaczona    przez    Wykonawc ,    upowa niona 
do kierowania robotami  i  do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys lepy. 
Kosztorys „ lepy” - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiar) w kolejno ci 
technologicznej ich wykonania. 
Ksi ga obmiarów - akceptowany przez In yniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 

cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie 
wylicze ,  szkiców i  ew.   dodatkowych za czników.  Wpisy w ksi dze  obmiarów 
podlegaj  potwierdzeniu przez In yniera. 
Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj  
projektow  i specyfikacjami zaakceptowane przez In yniera. 
Polecenie In yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In yniera, 
w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych 
z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Rysunki - cz  dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj , charakterystyk  
i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót. 
obejmuje ca kowit  szeroko  konstrukcyjn  ustroju nios cego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow , OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, In yniera oraz 
normami i przepisami w przedmiotowym zakresie. 
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 
 
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach przetargowych przeka e 
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych terenu oraz reperów, 
dziennik budowy i ksi  obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pe nej 
dokumentacji kontraktowej. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 
Wykonawca otrzyma od Zamawiaj cego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i SST. 
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowi ce 
dokument przetargowy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y powinny by  zgodne z 
dokumentacj  projektow  i SST. 
 
1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST 
 
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by  uwa ane za warto ci 
docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u 
tolerancji.  
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Cechy materia ów i elementów budowli powinny by  jednorodne i wykazywa  blisk  
zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza  
dopuszczalnego przedzia u tolerancji. 
Je eli przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony w dokumentacji projektowej i / lub w 
SST to nale y przyj  przeci tne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót. 
 
Je eli zosta a okre lona warto  minimalna lub warto  maksymalna tolerancji albo 
obie te warto ci, to roboty powinny by  prowadzone w taki sposób, aby cechy tych 
materia ów lub elementów budowli nie znajdowa y si  w przewa aj cej mierze w 
pobli u warto ci granicznych. 
 
W przypadku, gdy materia y lub roboty nie s  w pe ni zgodne z dokumentacj  
projektow  lub SST, ale osi gni to mo liw  do zaakceptowania jako  elementy 
budowli, to In ynier mo e akceptowa  takie roboty i zgodzi  si  na ich pozostawienie, 
jednak zastosuje odpowiednie potr cenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 
szczegó owymi kontraktu i/lub SST 
 
W przypadku gdy materia y lub roboty nie s  w pe ni zgodne z dokumentacj  
projektow  lub SST, i wp yn o to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to 
takie materia y i roboty nie zostan  zaakceptowane przez In yniera. W takiej sytuacji 
elementy budowli powinny by  niezw ocznie rozebrane i zast pione innymi na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 
 
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w 
sposób okre lony w SST , w okresie trwania realizacji kontraktu a  do zako czenia i 
odbioru ko cowego robót. 
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca powinien obwie ci  publicznie przed ich 
rozpocz ciem przez umieszczenie w miejscach i ilo ciach okre lonych przez In yniera 
tablic informacyjnych. Tre  tablic informacyjnych powinna by  zatwierdzona przez 
In yniera. Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie 
przez ca y okres realizacji robót. 
 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e 
jest w czony w cen  kontraktow . 
 
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
 
(1) Ustalenia ogólne dotycz ce ochrony rodowiska 
 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. W szczególno ci Wykonawca 
powinien zapewni  spe nienie nast puj cych warunków: 
 Miejsca na bazy, magazyny, sk adowiska i wewn trzne drogi transportowe powinny 

by  tak wybrane, aby nie powodowa  zniszcze  w rodowisku naturalnym. 
 Powinny zosta  podj te odpowiednie rodki zabezpieczaj ce przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami, paliwami, 
olejami, materia ami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 
substancjami; 

o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza py ami i gazami; 
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o przekroczeniem dopuszczalnych norm ha asu; 
o mo liwo ci  powstania po aru; 

 Praca sprz tu budowlanego u ywanego podczas realizacji robót nie mo e 
powodowa  zniszcze  w rodowisku naturalnym 

 Materia y stosowane do robót nie powinny zawiera  sk adników zagra aj cych 
rodowisku, o st eniu przekraczaj cym dopuszczalne normy. 

Op aty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, okre lonych w 
odpowiednich przepisach dotycz cych ochrony rodowiska, obci aj  Wykonawc . 

 (2) Ochrona powietrza 
 
St enie py ów i zanieczyszcze  odprowadzanych do atmosfery nie mo e przekracza  
warto ci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 
 
Je eli roboty b  prowadzone metod  mieszania materia ów na budowie z u yciem 
materia ów pyl cych, takich jak popio y lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprz t i 
technologia powinny ogranicza  zapylenie. Roboty takie mog  by  prowadzone na 
terenach zabudowanych za zgod  organów administracji terenowej. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa 
Wykonawca powinien przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. 
Wykonawca powinien utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Materia y atwopalne powinny by  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.Maszyny i urz dzenia 
nap dzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by  wyposa one w urz dzenia 
zabezpieczaj ce przed rozprzestrzenianiem si  iskier. 
Je eli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materia ów to 
przed rozpocz ciem spalania Wykonawca powinien powiadomi  odpowiednie w adze i 

by. 

1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia 
 
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie mog  by  
dopuszczone do u ycia. 
Je eli jakiekolwiek szkodliwe sk adniki mog yby przedosta  si  z wbudowanych 
materia ów do wód powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materia y 
takie nie mog  by  stosowane. 
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o 
st eniu wi kszym od dopuszczalnego. 
 
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materia ów powinny by  
rozebrane i wykonane ponownie z w ciwych materia ów. 
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót powinny mie wiadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego 
oddzia ywania tych materia ów na rodowisko. 
Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu 
robót ich szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem 
przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania. je eli wymagaj  tego 
odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych 
materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej. 
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Je eli wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia wed ug warunków 
szczegó owych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich u ycie spowodowa o 
jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy. 

1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca jest zobowi zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

asno ci publicznej i prywatnej. 
Je eli w zwi zku z zaniedbaniem, niew ciwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych dzia  ze strony Wykonawcy nast pi uszkodzenie lub zniszczenie 

asno ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzon  w asno . Stan naprawionej w asno ci powinien by  nie gorszy ni  przed 
powstaniem uszkodzenia. 

1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzega  wszystkie przepisy 
dotycz ce bezpiecze stwa i higieny pracy.  
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych 
odpowiednich wymaga  sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewni  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce oraz sprz t i 
odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. 
Wykonawca powinien zapewni  i utrzyma  w odpowiednim stanie urz dzenia socjalne 
dla personelu prowadz cego roboty obj te kontraktem. 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych 
powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 

2. MATERIA Y 
 
Wszystkie materia y u yte do wykonania musz  posiada  aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiada  Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materia ów 
powinien by  dokonywany wed ug wymaga  i w sposób okre lony aktualnymi 
normami 
 
Zastosowane w specyfikacji okre lenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie 
nazw producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  sk adania ofert równowa nych pod 
warunkiem, e zaproponowane materia y i urz dzenia b  posiada y parametry 
nie gorsze ni  te, które s  przedstawione w dokumentacji technicznej. W 
przypadku z enia ofert równowa nych nale y do czy  foldery, dane techniczne i 
aprobaty techniczne dla materia ów i urz dze  równowa nych, zawieraj ce ich 
parametry techniczne. 
 
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane 
materia y Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem 
i nie zap aceniem. 
 

2.1.Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom 
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Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  
wywiezione z placu budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez In yniera. Je li 
In ynier zezwoli wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te dla 
których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez 
In yniera. 

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane 
materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i 
niezap aceniem. 

2.2.Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
 
Wykonawca powinien zapewni  wszystkim materia om warunki 

przechowywania i sk adowania zapewniaj ce zachowanie ich jako ci i przydatno ci do 
robót oraz zgodno  z wymaganiami poszczególnych SST. odpowiedzialno  za wady 
materia ów powsta e w czasie przechowywania i sk adowania ponosi Wykonawca. 
In ynier mo e zezwoli  na inny sposób przechowywania i sk adowania ni  podany w 
SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno ci za ewentualne powsta e z 
tego tytu u straty. Sk adowanie powinno by  prowadzone w sposób umo liwiaj cy 
inspekcj  materia ów. 

Wszystkie miejsca czasowego sk adowania materia ów powinny by  po 
zako czeniu robót doprowadzone przez Wykonawc  do ich pierwotnego stanu, w 
sposób zaakceptowany przez In yniera. 
 
3. SPRZ T 
 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci wykonywanych robót. Sprz t 

ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  
pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, zaakceptowanych przez 
In yniera; w przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  
uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera. 
Liczba i wydajno  sprz tu powinna gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In yniera w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
 
Sprz t powinien by  stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 
powinien równie  dysponowa  sprawnym sprz tem rezerwowym, umo liwiaj cym 
prowadzenie robót w przypadku awarii sprz tu podstawowego. 
 
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia 
sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim 
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji 
In yniera, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania 
warunków kontraktu, zostan  przez In yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które 
nie wp yn  niekorzystnie na w asno ci wykonywanych materia ów. 
Liczba rodków transportu powinna zapewni  prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In yniera, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
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Wykonawca powinien dysponowa  sprawnymi rezerwowymi rodkami transportu, 
umo liwiaj cymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych rodków 
transportu. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spe nia  wymagania dotycz ce 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych 
parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom kontraktu, 
na polecenie in yniera powinny by  usuni te z placu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1  Ogólne zasady wykonywania robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu 
oraz za jako  zastosowanych materia ów i wykonywania robót, za ich zgodno  z 
dokumentacj  projektow , wymaganiami SST oraz poleceniami in yniera. 

5.2. Wspó praca in yniera i wykonawcy. 
In ynier b dzie podejmowa  decyzje we wszystkich sprawach zwi zanych z jako ci  
robót, ocen  jako ci materia ów i post pem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, 
zwi zanych z interpretacj  dokumentacji projektowej i SST oraz dotycz cych akceptacji 
wype niania warunków kontraktu przez wykonawc . 
In ynier b dzie podejmowa  decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
Decyzje in yniera, dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót,  

 oparte na wymaganiach sformu owanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej 
i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji in ynier 
uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy 
produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  
naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . 
In ynier jest upowa niony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materia ów dostarczonych na budow  lub na niej produkowanych, w czaj c 
przygotowanie i produkcj  materia ów. In ynier powiadomi wykonawc  o wykrytych 
wadach i odrzuci wszystkie te materia y i roboty, które nie spe niaj  wymaga  
jako ciowych okre lonych w dokumentacji projektowej i w SST. 
Z odrzuconymi materia ami nale y post powa  jak w pkt. 2.5. 
Polecenia In yniera powinny by  wykonywane nie pó niej ni  w 24 godziny po ich 
otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytu u ponosi Wykonawca. 

5.3.   Zakres robót do wykonania 

W zakresie robót przygotowawczych uwzgl dni  nale y: 
- wywiezienie i utylizacj  materia ów pochodz cych z rozbiórki 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli i jako ci robót 

Celem kontroli robót powinno by  takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem 
aby osi gn  za on  jako  robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów.  

6.2. Atesty jako ci materia ów i urz dze  
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Przed wykonaniem bada  jako ci materia ów przez Wykonawc , In ynier mo e 
dopu ci  do u ycia materia y posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy ich pe  
zgodno  z warunkami podanymi w SST. 
W przypadku materia ów, dla których atesty s  wymagane przez SST, ka da partia 
dostarczona do robót powinna posiada  atest okre laj cy w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemys owe powinny posiada  atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada . Kopie wyników tych bada  
powinny by  dostarczone przez Wykonawc  In ynierowi na jego yczenie. 
 
6.3. Dokumenty budowy 

(l) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i 
Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do ko ca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowi zuj cymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
 
Zapisy w dzienniku budowy powinny by  dokonywane na bie co i powinny dotyczy  
przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 
Ka dy zapis w dzienniku budowy powinien by  opatrzony dat  jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska s bowego. Zapisy powinny by  czytelne, dokonane trwa  technik , w 
porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty powinny by  oznaczone 
kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem kierownika budowy i 
In yniera. 
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:  
dat  przekazania Wykonawcy placu budowy;  
dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez 
In yniera programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót; 
terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót; przebieg robót, 
trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 
uwagi i polecenia In yniera; 
daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; zg oszenia i daty odbiorów 
robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ko cowych odbiorów robót; 
wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robot podlegaj cych 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi; 
zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej; 
dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót; 
dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; dane    dotycz ce    jako ci    
materia ów,    pobierania    próbek    oraz    wyniki przeprowadzonych bada  z 
podaniem, kto je przeprowadza ; 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ; 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny 
by  przed one In ynierowi do ustosunkowania si . 
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Decyzje In yniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 
 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In yniera do ustosunkowania si . 
Projektant nie jest jednak stron  kontraktu i nie ma uprawnie  do wydawania polece  
Wykonawcy robót. 

(2) Ksi ga obmiaru 

Ksi ga obmiaru stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu 
ka dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w 
jednostkach przyj tych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksi gi obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy i Zamawiaj cego powinny by  
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te 
stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie 
Zamawiaj cego. 

(4) Pozosta e dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) 
nast puj ce dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego, 
b) protoko y przekazania placu budowy, 
c) protoko y odbioru robót, 
d) protoko y z narad i ustale . 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy powinny by  przechowywane na placu budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodowa  jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy powinny by  zawsze dost pne dla In yniera i 
przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót powinien okre li  faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. 
 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
 
Obmiar odbywa si  w obecno ci In yniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru 
powinny by  wpisane do ksi gi obmiarów. 

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów 
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O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie okre lano inaczej, 
wszystkie pomiary d ugo ci, s ce do oblicze  pola powierzchni robót, b  
wykonywane w poziomie. 
Do obliczenia obj to ci robót ziemnych nale y stosowa  metod  przekrojów 
poprzecznych lub inn , zaakceptowan  przez In yniera. 
W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ate cie producenta podano 
ich wymiary lub mas , dane te mog  stanowi  podstaw  obmiaru. Wymiary lub masa 
tych elementów mog  by  losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nast pi na 
podstawie tolerancji okre lonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okre lono 
w SST. 
Cement i wapno b  mierzone w kilogramach. 
Woda b dzie mierzona w metrach sze ciennych. 
Wszelkie inne materia y b  mierzone w jednostkach okre lonych w dokumentacji 
projektowej i/lub SST. 

7.3.  Urz dzenia i sprz t pomiarowy 
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny 
by  zaakceptowane przez In yniera. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli 
urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca powinien 
posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz dzenia pomiarowe powinny by  przez Wykonawc  utrzymywane w 
dobrym stanie, w ca ym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary powinny by  przeprowadzone przed cz ciowym lub ko cowym odbiorem 
robót, a tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach i zmiany 
Wykonawcy robót. 
 
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 
 
Obmiar robot podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by  wykonane w 
sposób zrozumia y i jednoznaczny. 
 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci powinny by  uzupe nione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksi gi obmiaru. W razie braku 
miejsca szkice mog  by  do czone w fornale oddzielnego za cznika do ksi gi 
obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z In ynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom 
odbioru, dokonywanym przez In yniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz ciowemu, 
c) odbiorowi ko cowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 
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8.2.  Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i 
jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu powinien by  dokonany w czasie 
umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
post pu robót. 
Odbioru robót dokonuje In ynier. 
Gotowo  danej cz ci robót, do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i powiadomieniem In yniera. Odbiór powinien by  przeprowadzony 
niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In yniera. 
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier na podstawie dokumentów 
zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyle  od przyj tych wymaga  i innych 
wcze niejszych ustale , In ynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje 
decyzje dotycz ce zmian i korekt. W wyj tkowych przypadkach podejmuje decyzj  
dokonania potr ce . 

Przy ocenie odchyle  i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub 
robotach dodatkowych In ynier uwzgl dnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST 
dotycz cych danej cz ci robót. 

8.3.  Odbiór cz ciowy 

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót wraz z 
ustaleniem nale nego wynagrodzenia. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  wg 
zasad jak przy odbiorze ko cowym robót. 

8.4. Odbiór ko cowy robót 

Odbiór ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. 
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ko cowego powinna by  
stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym 
powiadomieniem na pi mie o tym fakcie In yniera. 
Odbiór ko cowy robót powinien nast pi  w terminie ustalonym w warunakch 
kontraktu, licz c od dnia potwierdzenia przez In yniera zako czenia robót i 
kompletno ci oraz prawid owo ci operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru ko cowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego przy 
udziale In yniera i Wykonawcy. Komisja dokonuj ca odbioru robót dokonuje ich oceny 
jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST. 
W toku odbioru ko cowego robót komisja powinna si  zapozna  z realizacj  ustale  
przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w 
zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupe niaj cych, komisja przerywa swoje czynno ci i ustala nowy termin odbioru 
ko cowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  
projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo, komisja dokonuje potr ce , oceniaj c 
pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w 
dokumentach kontraktowych. 
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8.5.  Dokumenty do odbioru ko cowego robót. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego robót jest protokó  
odbioru ko cowego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Do    odbioru    ko cowego    Wykonawca   jest.    zobowi zany    przygotowa  
nast puj ce dokumenty: 

 dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami, 
 szczegó owe specyfikacje techniczne, 
 uwagi   i   zalecenia   In yniera,   zw aszcza   przy   odbiorze   robót   

zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego 
zalece , 

 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i ksi gi obmiaru, 
 atesty jako ciowe wbudowanych materia ów, 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego.  

 
Wszystkie zarz dzone przez Komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce powinny 
by  zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznacza komisja. 

8.6. Odbiór ostateczny 
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ko cowym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. 
 
Odbiór ostateczny powinien by  dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzgl dnieniem zasad odbioru ko cowego. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstaw  p atno ci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc  za 
jednostk  obmiaru ustalon  dla danej pozycji lepego kosztorysu. 
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgl dnia  wszystkie wymagania oraz 
czynno ci i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone w pkt. 9 SST dla tej 
roboty. 
Stawka jednostkowa powinna obejmowa : robocizn  bezpo redni , warto  zu ytych 
materia ów wraz z kosztami ich zakupu, warto  pracy sprz tu wraz z kosztami 
jednorazowymi  (sprowadzenie  sprz tu na plac budowy i z powrotem, monta  i 
demonta  na stanowisku pracy), koszty po rednie,  w  sk ad których wchodz :   place 
personelu i  kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 
urz dzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotycz ce bhp, us ugi obce na rzecz 
budowy, ekspertyzy   dotycz ce   wykonanych   robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarz du przedsi biorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawieraj cy ewentualne 
ryzyko Wykonawcy z tytu u innych wydatków mog cych wyst pi  w czasie realizacji 
robót, podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
 
Do stawek jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. Uzgodniona stawka 
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc  za dan  pozycj  w kosztorysie  
ofertowym jest ostateczna i  wyklucza mo liwo   dania dodatkowej zap aty za 
wykonanie robót obj tych t  pozy cj  kosztorysow  za wyj tkiem przypadków 
omówionych w warunkach kontraktu. 
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10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
Polskie normy i Normy Bran owe; 
Aprobaty techniczne; 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych: 
Opis techniczny za czony do dokumentacji technicznej. 
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SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 2 

Betonowanie bez zbrojenia  

Kod CPV – 45262350-9 

SPIS TRE CI 

1. WST P 
1.1 Przedmiot SST 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót obj tych SST 
1.4 Okre lenia podstawowe 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 

2 MATERIA Y 
3 SPRZ T 
4 TRANSPORT 
5 WYKONANIE ROBÓT 
6 KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
7 OBMIAR ROBÓT 
8 ODBIÓR ROBÓT 
9 PODSTAWY P ATNO CI 
10 PRZEPISY ZWI ZANE 
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1.      WST P 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót obj tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i 
maj ce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych obj tych 
kontraktem: 
Betonowanie fundamentów i p yty fundamentowej.  

1.4 Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi 
normami oraz okre leniami podanymi w OST.0.0 „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow  SST i poleceniami In yniera. Ogólne wymaganie dotycz ce 
robót podano w SST OST. 00 „Wymagania ogólne”. 

2.     MATERIA Y 

2.1. Sk adniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 
a) Rodzaje cementu: 
Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-88/B- 3000. 
b)Wymagania dotycz ce sk adu cementu 
Wg ustale  normy PN-88/B-3000 wymaga si , aby cementy te charakteryzowa y si  
nast puj cym sk adem: 
zawarto  krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %, zawarto  
glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7 %, zawarto  alkalidów do 0,6 
%, 
zawarto    alkalidów   pod   warunkiem   zastosowania   kruszywa nieaktywnego do 0,9 
%, 
zawarto  C 4 AF + 2C3 A (zalecane) < 20 % 
c)Opakowanie 
Cement wysy any w opakowaniu powinien by  pakowany w worki papierowe WK co 
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosi  50,2 kg. Na workach powinien by  
umieszczony trwa y, wyra ny napis zawieraj cy nast puj ce dane: oznaczenie; 
nazwa wytwórni i miejscowo ci; 
masa worka z cementem; 
data wysy ki; 
termin trwa ci cementu  
Dla cementu nale y stosowa  cementosamochody wyposa one we wsypy 
umo liwiaj ce grawitacyjne nape nianie zbiorników i  urz dzenie  do wy adowania 
cementu oraz powinny by  przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
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d) wiadectwo jako ci cementu 
Ka da partia wysy anego cementu powinna by  zaopatrzona w sygnatur  odbiorcz  
kontroli jako ci zgodnie z PN - 86/B-04320. 

e)Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Ka da partia cementu przed jej u yciem do betonu musi uzyska  akceptacj  In yniera. 

f)Bie ca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom wg normy PN-80/B-
04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres bada  cementu 
pochodz cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami bada  cementowni mo na 
wykona  tylko badania podstawowe. 
Ponadto   przed   u yciem   cementu   do   wykonania   mieszanki betonowej zaleca si  
przeprowadzenie kontroli obejmuj cej: oznaczenie czasu wi zania wg PN - 88/B-
04300, oznaczenie zmiany obj to ci wg PN - 88/B-04300 sprawdzenie zawarto ci 
grudek (zbryle ) nie daj cych si  rozgnie  w palcach i nie rozpadaj cych si  w wodzie. 
W przypadku gdy w/w kontrola wyka e niezgodno  z normami cement nie mo e by  

yty do betonu. 

g)Magazynowanie i okres sk adowania. 
Miejsca przechowywania cementu mog  by  nast puj ce: 
dla cementu pakowanego (workowanego): sk ady otwarte (wydzielone miejsca 
zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny 
zamkni te(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach), 
dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe 
przystosowane do pneumatycznego za adowania i wy adowania cementu luzem, 
zaopatrzone w urz dzenia do przeprowadzenia kontroli obj to ci     cementu    
znajduj cego     si     w    zbiorniku lub  otwory do przeprowadzenia pomiarów 
poziomu cementu, w azy do czyszczenia 
oraz klamry na zewn trznych cianach). 
Pod a  sk adów  otwartych  powinny  by   twarde  i   suche,  odpowiednio 
pochylone,     zabezpieczaj ce     cement     przed     ciekaniem     wody     deszczowej i 
zanieczyszczeniem. 
Pod ogi     magazynów    zamkni tych    powinny    by      suche    i     czyste, 
zabezpieczaj ce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny   okres   przechowywania   cementu   zale ny  jest   od   miejsca 
przechowywania. 
Cement nie mo e by  u yty do betonu po okresie: 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych, 
po    up ywie    okresu    trwa ci    podanego    przez    wytwórc  w przypadku 
przechowywania w sk adach zamkni tych. Ka da partia cementu posiadaj ca oddzielne 
wiadectwo jako ci powinna by  przechowywana w sposób umo liwiaj cy jej atwe 

rozró nienie. 

h)     Normy i dokumenty zwi zane. 
PN-88/B-04300 - Cement. Metody bada . 
PN-88/B-3000 - Cement portlandzki. 
PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-3002 - Cementy specjalne 
PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniej cy. 

(2) Kruszywo 
a)      Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu nale y stosowa  kruszywo mineralne odpowiadaj ce wymaganiom normy 
PN-86/B-06712, z tym e marka kruszywa nie powinna by  ni sza ni  klasa betonu. 
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Ziarna kruszywa nie powinny by  wi ksze ni : 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
¾ odleg ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w jednej p aszczy nie 
prostopad ej do kierunku betonowania. Kontrola   partii   kruszywa   przed   u yciem   
go   do   wykonania   mieszanki betonowej obejmuje oznaczeni a: 
sk adu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 kszta tu ziaren wg PN 78/B-06714/16 
zawarto ci py ów mineralnych wg PN - 78/B06714/13 zawarto ci zanieczyszcze  
obcych wg PN-76/B-06714/12 W celu umo liwienia korekty recepty roboczej 
mieszanki betonowej nale y prowadzi  bie  kontrol  wilgotno ci kruszywa wg PN-
77/B-06714/18 i sta ci zawarto ci frakcji 0-2 mm. 

2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego u ytego do budowy 
- B-15 dla podbetonów i podk adów,  

- B-25 dla wykonania konstrukcji fundamentów oraz p yty elbetowej  

- B-25 dla wykonania konstrukcji elbetowych (p yty stropowe, s upy, wie ce, belki, 
rygle, schody 

B 25 dla wykonania konstrukcji Wymagania co do  szczelno ci i mrozoodporno ci wg 
PN-88/B-06250 tj. nasi kliwo  nie wi ksza jak 4%. 
mrozoodporno  przy ubytku masy nie wi kszym ni  5%, spadek wytrzyma ci nie 
wi kszy od 20 % po 150 cyklach zamra ania i rozmra ania. 

Wymagania ogólne wg PN-88/B-06250 
Ponadto beton i jego sk adniki powinny pe ni  wymagania IBDM w Warszawie. 

2.3.Materia y do wykonania podbetonu 

Beton kl. B15 z utrzymaniem wymaga  i bada  tylko w zakresie wytrzyma ci betonu 
na ciskanie. 
Orientacyjny sk ad podbetonu: pospó ka 
kruszona 0/40 
cement hutniczy 25. Ilo  cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm , wilgotno  optymalna 
8% 

Kruszywo równomierne stopniowane o frakcjach: 
20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30% 

2.4. Podk ady cementowe pod posadzki.  
Podk ady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego s  
wykonywane z zaprawy cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych 
zapraw przygotowanych fabrycznie.  

Zaprawa powinna mie  konsystencj  wilgotn . Nie powinno si  wykonywa  podk adów 
z zaprawy o konsystencji p ynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.  

Wytrzyma  podk adu cementowego na ciskanie powinna by  nie mniejsza ni  
12MPa, a na zginanie 3MPa.  
Grubo ci podk adów cementowych tak jak w dokumentacji projektowej. 

3. SPRZ T 
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie sk adników powinno 
si  odbywa  wy cznie w betoniarkach o wymuszonym dzia aniu (zabrania si  
stosowania mieszarek wolno spadowych). 
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4.  TRANSPORT 
4.1.Transport, podawanie i uk adanie mieszanki betonowej. 

(1) rodki do transportu 
Mieszanki betonowe mog  by  transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. 
gruszkami) 
Ilo  „gruszek” nale y dobra  tak aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania z 
uwzgl dnieniem odleg ci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 
w przypadku awarii samochodu. 

(2)Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni : 90 minut 
przy temperaturze otoczenia + 15C ; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C ; 
30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-
06250 i PN-65/B-06251 
Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia In yniera potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1)Dozowanie sk adników: 
Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie 
wagowo z dok adno ci : 
2% - przy dozowaniu cementu i wody; 
3% - przy dozowaniu kruszywa; 
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji 

Przy dozowaniu sk adników powinno si  uwzgl dni  korekt  zwi zan  ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 

(2)Mieszanie sk adników 
Mieszanie sk adników powinno si  odbywa  wy cznie w betoniarkach o wymuszonym 
dzia aniu (zabrania si  stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie jednak nie powinien by  krótszy ni  2 
minuty. 

(3)Podawanie i uk adanie mieszanki betonowej. 
Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji 
umo liwiaj cej atwe ich opró nianie lub pompy przystosowanej o podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowi zuj  odr bne wymagania 
technologiczne przy czym wymaga si  sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przyst pieniem do uk adania betonu nale y sprawdzi : po enie zbrojenia, 
zgodno  rz dnych z projektem, czysto  deskowania oraz obecno  wk adek 
dystansowych zapewniaj cych wymagan  wielko  otuliny. 
Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75m od 
powierzchni, na któr  spada. W przypadku gdy wysoko  ta jest wi ksza nale y 
mieszank  podawa  za pomoc  rynny zsypowej (do wysoko ci 3.0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m ). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale y przestrzega  dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzgl dni  nast puj ce zalecenia: 
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w fundamentach i korpusach podpór mieszank  betonow  nale y uk ada  
bezpo rednio z pojemnika lub ruroci gu pompy, b  te  za po rednictwem rynny, 
warstwami o grubo ci do 40 cm zag szczaj c wibratorami wg bnymi. 
przy wykonywaniu p yt mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z 
pojemnika lub ruroci gu pompy. W p ytach o grubo ci wi kszej od 12 cm 
zbrojonych gór  i do em nale y stosowa  belki wibracyjne. 

(4)Zag szczenie betonu 
Przy zag szczeniu mieszanki betonowej nale y przestrzega  nast puj cych zasad: 

 wibratory wg bne nale y stosowa  o cz stotliwo ci min.6000 drga  na minut , 
z bu awami o rednicy nie wi kszej ni  0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia 
le cymi w p aszczy nie poziomej; 

 podczas zag szczenia wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia 
bu aw  wibratora; 

 podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bi  bu aw  na 
boko ci 5-8 cm warstw  poprzedni  i przytrzymywa  bu aw  w jednym 

miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowa  powoli w stanie 
wibruj cym; 

 kolejne miejsca zag bienia bu awy powinny by  od siebie oddalone o 1,4 R, 
gdzie R jest promieniem skutecznego dzia ania wibratora. Odleg  ta zwykle 
wynosi 0,35 - 0,7 m; 

 belki wibracyjne powinny by  stosowane do wyrównania powierzchni betonu i 
yt i charakteryzowa  si  jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci; 

 czas zag szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk  wibracyjn  w 
jednym miejscu wynosi  od 30 do 60 sekund; 

 zasi g dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 
kierunku g boko ci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku d ugo ci elementu. Rozstaw 
wibratorów nale y ustali  do wiadczalnie tak aby nie powstawa y martwe pola. 
Mocowanie wibratorów powinno by  trwa e i sztywne. 

(5)Przerwy w betonowaniu 
Przerwy    w    betonowaniu    nale y    sytuowa     w    miejscach    uprzednio 
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
Ukszta towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by  uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach mo na si  kierowa  zasad , e powinna ona 
by  prostopad a do kierunku napr  g ównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie 
przygotowana do po czenia betonu stwardnia ego ze wie ym przez: 

 usuni cie z powierzchni betonu stwardnia ego, lu nych okruchów betonu oraz 
warstwy pozosta ego szkliwa cementowego, 

 obfite zwil enie wod  i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbli onym do zaprawy w betonie wykonywanym 
albo te   

 narzucenie cienkiej  warstw zaczynu cementowego.  
Powy sze zabiegi nale y wykona  bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania. 
W przypadku przerwy w uk adaniu betonu zag szczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno si  odby  pó niej ni  w ci gu 3 godzin lub 
po ca kowitym stwardnieniu betonu. 
Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni  200 C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekracza  2 godzin. Po wznowieniu betonowania nale y unika  dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio u onego betonu. 

(6)Wymagania przy pracy w nocy 
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W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy konieczne 
jest wcze niejsze przygotowanie odpowiedniego o wietlenia zapewniaj cego 
prawid owe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpiecze stwa pracy. 

(7)Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych 
przewidzianych norm  PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie In ynierowi wszystkich wyników bada  dotycz cych jako ci betonu i 
stosowanych materia ów. 
Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,  nale y opracowa    
plan   kontroli  jako ci   betonu   dostosowany   do   wymaga    technologii produkcji. 
W planie kontroli powinny by  uwzgl dnione badania przewidziane aktualn  norm    i   
niniejszymi   SST   oraz   ewentualne   inne   konieczne   do   potwierdzenia 
prawid owo ci zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny 
obejmowa : badanie sk adników betonu badanie mieszanki betonowej badanie betonu 

5.3. Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu betonu 

(1)Temperatura otoczenia 
Betonowanie nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  + 5 C, 
zachowuj c warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarzni ciem. 
W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do -5 C, 
jednak wymaga to zgody In yniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze + 20 C w chwili uk adania i zabezpieczenia uformowanego elementu 
przed utrat  ciep a w czasie co najmniej 7 dni. 

(2)Zabezpieczenie w czasie opadów 
Przed przyst pieniem do betonowania nale y przygotowa  sposób post powania    na    
wypadek    wyst pienia    ulewnego    deszczu.    Konieczne    jest przygotowanie 
odpowiedniej ilo ci os on wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni 
wie ego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia u ony beton powinien by  chroniony przed 
zamarzni ciem przez okres pozwalaj cy na uzyskanie wytrzyma ci co najmniej 15 
MPa. 
Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa powinno by  zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poni ej 00 C w okresie twardnienia betonu 
nale y wcze niej podj  dzia ania organizacyjne pozwalaj ce na odpowiednie 
os oni cie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4.Piel gnacja betonu 

(1)Materia y i sposoby piel gnacji betonu 
Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi os onami wodoszczelnymi zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i 
chroni cymi beton przed deszczem i nas onecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  + 5 C nale y nie pó niej ni  po 12 godzinach 
od zako czenia betonowania rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  

 co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob ). 
Nanoszenie b on nieprzepuszczaj cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
nie b dzie si czy  z nast pn  warstw  konstrukcji monolitycznej, a tak e gdy nie s  
stawiane specjalne wymagania odno nie jako ci piel gnowanej powierzchni. 
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-75 /C-
04630 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 

(2)Okres piel gnacji 
ony beton nale y utrzymywa  w sta ej wilgotno ci przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniej cego nale y rozpocz  po 24 godzinach od 
zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji mo e nast pi  po osi gni ciu przez beton wytrzyma ci 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm  PN -63/B-06251) lub 
wytrzyma ci manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5.Wyka czanie powierzchni betonu 

 Równo  powierzchni i tolerancji 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji no nej obowi zuj  nast puj ce wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy 
ziarnami kruszywa, prze omów i wybrzusze  ponad powierzchni ; 

kni cia s  niedopuszczalne; 
rysy powierzchniowe skurczowe s  dopuszczalne pod warunkiem, e zostaje 
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm; 
pustki, raki i wykruszyny s  dopuszczalne pod warunkiem, e otulenie zbrojenia betonu 

dzie nie mniejsze ni  2,5 cm, a powierzchnia na której wyst puj  nie wi ksza ni  0,5 
% powierzchni odpowiedniej ciany, 
Równo  gorszej powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiada  wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuk ci i wg bienia nie 
powinny by  wi ksze ni  2mm. 

 Faktura i naprawa uszkodze  
Je eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji nale y: wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za 
pomoc  tarcz karborundowych i czystej wody bezpo rednio po rozebraniu szalunków;  
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupe ni  betonem i  nast pnie  
wyg adzi   i  uklepa ,   aby  otrzyma   równ  i jednorodn  powierzchni  bez do ków i 
porów. Wyrównan  wg powy szych zalece  powierzchni  nale y obrzuci  zapraw  i 
lekko wyszczotkowa  wilgotn  szczotk  aby usun  powierzchnie szkliste. 
 
5.6. Deskowania  
Konstrukcja deskowania powinna spe nia  nast puj ce warunki:  
- zapewnia  odpowiedni  sztywno  i niezmienno  kszta tu konstrukcji,  
- zapewnia  jednorodn  powierzchni  betonu,  
- zapewnia  odpowiedni  szczelno ,  
- zapewnia atwy ich monta  i demonta  oraz wielokrotno  u ycia,  
- wykazywa  odporno  na deformacj  pod wp ywem warunków atmosferycznych.  
 

Deskowania zaleca si  wykonywa  ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz  
deskowa  mo na u  desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo  
desek 32mm.  
Deski powinny by  jednostronnie strugane i przygotowane do czenia na wpust i pióro. 
Styki gdzie nie mo na zastosowa  po czenia na pióro i wpust nale y uszczelni  
szczeliny pomi dzy deskami ta mami z tworzyw sztucznych albo piank . Nale y 
zwróci  szczególn  uwag  na uszczelnienie styków cian z dnem deskowania oraz 
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styków deskowa  belek i poprzecznic. Sfazowania nale y wykonywa  zgodnie z 
Dokumentacj  Projektow .  

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, czniki nale y wykona  
wg wymaga  Dokumentacji Projektowej.  

5.7. Wykonanie podbetonu 
Przed przyst pieniem do uk adania podbetonu nale y sprawdzi  pod e pod wzgl dem 
no no ci za onej w projekcie technicznym. 
Pod e winne by  równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien by  rozk adany w miar  mo liwo ci w sposób ci y z zachowaniem 
kontroli grubo ci oraz rz dnych wg projektu technicznego. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Kontrola betonów 

Kontrola jako ci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem 
oraz podanymi wy ej wymaganiami. Roboty podlegaj  odbiorowi. 
Dla okre lenia wytrzyma ci betonu wbudowanego w konstrukcj  nale y w trakcie 
betonowania pobiera  próbki kontrolne w postaci kostek sze ciennych o boku 15 cm w 
ilo ci nie mniejszej ni :  
- 1 próbka na 100 zarobów,  
- 1 próbka na 50 m

3
betonu,  

- 3 próbki na dob ,  
- 6 próbek na parti  betonu.  
 
Próbki pobiera si  losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a nast pnie 
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z norm  PN-B-06250.  
Je eli próbki pobrane i badane jak wy ej wyka  wytrzyma  ni sz  od przewidzianej 
dla danej klasy betonu, nale y przeprowadzi  badania próbek wyci tych z konstrukcji.  
Je eli wyniki tych bada  b  pozytywne, to beton nale y uzna  za odpowiadaj cy 
wymaganej klasie betonu.  
W przypadku nie spe nienia warunku wytrzyma ci betonu na ciskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza si  w uzasadnionych przypadkach, za zgod  In yniera, 
spe nienie tego warunku w okresie pó niejszym, lecz nie d szym ni  90 dni.  

Dopuszcza si  pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzyma ci betonu na 
ciskanie w wieku wcze niejszym od 28 dni.  

Dla okre lenia nasi kliwo ci betonu, nale y pobra  przy stanowisku betonowania, co 
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie 
sk adników betonu, sposobu uk adania i zag szczania - po 3 próbki o kszta cie 
regularnym lub po 5 próbek o kszta cie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250.  

Próbki przechowywa  w warunkach laboratoryjnych i bada  w wieku 28 dni zgodnie z 
PN-B-06250.  

Nasi kliwo  zaleca si  równie  bada  na próbkach wyci tych z konstrukcji.  
Dla okre lenia mrozoodporno ci betonu, nale y pobra  przy stanowisku betonowania - 
co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie 
sk adników i sposobu wykonywania betonu - po 12 próbek regularnych o minimalnym 
wymiarze boku lub rednicy próbki 100mm. Próbki nale y przechowywa  w warunkach 
laboratoryjnych i bada  w wieku 90 dni zgodnie z norm  PN-B-06250.  
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Zaleca si  bada  mrozoodporno  na próbkach wyci tych z konstrukcji.  
Przy stosowaniu metody przy pieszonej wg PN-B-06250, liczba próbek 
reprezentuj cych dan  parti  betonu mo e by  zmniejszona do 6, a badanie nale y 
przeprowadzi  w wieku 28 dni.  

Wymagany stopie  wodoszczelno ci sprawdza si , pobieraj c co najmniej 1 raz w 
okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników i sposobu 
wykonywania betonu - po 6 próbek regularnych o grubo ci nie wi kszej ni  160mm i 
minimalnym wymiarze boku lub rednicy 100mm.  

Próbki przechowywa  nale y w warunkach laboratoryjnych i bada  w wieku 28 dni wg 
PN-B-06250.  
Dopuszcza si  badanie wodoszczelno ci na próbkach wyci tych z konstrukcji.  
Na Wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych 
(przez w asne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norm  PN-B-06250, a 
tak e gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich 
wyników bada  dotycz cych jako ci betonu i stosowanych materia ów.  
Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  
plan kontroli jako ci betonu dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie 
kontroli powinny by  uwzgl dnione badania przewidziane aktualn  norm  i niniejszymi 
ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawid owo ci zastosowanych 
zabiegów technologicznych.  

Badania powinny obejmowa :  
- badanie sk adników betonu,  
- badanie mieszanki betonowej,  
- badanie betonu.  
 
6.2. Kontrola deskowania  

Sprawdzenie deskowania polega na:  
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowa  uniwersalnych przed zastosowaniem,  

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
- sprawdzeniu stateczno ci deskowania, 

- sprawdzeniu szczelno ci deskowania,  
- sprawdzeniu powierzchni deskowania,  

- sprawdzeniu pokrycia deskowania rodkiem antyadhezyjnym,  
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,  

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,  

- sprawdzeniu geodezyjnym po enia górnego poziomu deskowania 
 
6.3. Tolerancja wykonania  

           6.3.1. Wymagania ogólne  
Rozró nia si  tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klas  tolerancji N2 
zaleca si  w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu 
widzenia niezawodno ci konstrukcji o powa nych konsekwencjach jej zniszczenia oraz 
konstrukcji o charakterze monumentalnym.  
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Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny by  mierzone w 
stosunku do osi pod nych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywaj cych si  z 
osiami cian lub s upów.  
Odchylenia poziome wzd  wysoko ci budynku powinny przyjmowa  warto ci 
ró noimienne w stosunku do uk adu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia 
odchyle  o charakterze systematycznym nale y podj  dzia ania koryguj ce.  

6.3.2. System odniesienia  
 

Przed przyst pieniem do robót na budowie nale y ustali  punkty pomiarowe zgodne z 
przyj  osnow  geodezyjn  stanowi ce przestrzenny uk ad odniesienia do okre lenia 
usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-
02211.  

Punkty pomiarowe powinny by  zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

6.3.5. Belki i p yty  
 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi s upa nie powinno 
by  wi ksze ni :  
± 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 5mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub p yty o rozpi to ci L nie powinno 
by  wi ksze ni :  
± L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1  

± L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleg ych belek nie powinno by  wi ksze ni :  

± 15mm przy klasie tolerancji N1  
± 10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie rozstawu mi dzy belkami nie powinno by  wi ksze ni :  
± 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 5mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne wygi cie belek i p yt od poziomu nie powinno by  wi ksze ni :  

± 15mm przy klasie tolerancji N1  
± 10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleg ych stropów s siednich kondygnacji nie 
powinno by  wi ksze ni :  

± 15mm przy klasie tolerancji N1  

± 10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu H

i
stropu na najwy szej kondygnacji w stosunku do 

poziomu podstawy nie powinno by  wi ksze ni :  

± 20mm przy H 
i

20m,  

± 0,5(H
i
+20) przy 20m<H

i
<100m,  
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± 0,2(H
i
+200) przy H

i
>100m.  

6.3.6. Przekroje  
 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru l
i
przekroju poprzecznego elementu nie powinno by  

wi ksze ni :  

± 0,04 lprzekroju poprzecznego elementu nie powinno by  wi ksze ni :  
l 

i
lub 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 0,02 l 
i
lub 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by  wi ksze ni :  

- 10mm przy klasie tolerancji N1  
- 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgi  i po cze  nie powinno by  wi ksze ni :  
- 10mm przy klasie tolerancji N1  

- 5mm przy klasie tolerancji N2.  

6.3.7. Powierzchnie i kraw dzie  
Dopuszczalne odchylenia od p askiej formowanej lub wyg adzonej powierzchni na 
odcinku 2m nie powinny by  wi ksze ni :  

- 7mm przy klasie tolerancji N1  
- 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia od p askiej niewyg adzonej powierzchni na odcinku 2m nie 
powinny by  wi ksze ni :  

15mm przy klasie tolerancji N1  
10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne lokalne odchylenia od p askiej formowanej lub wyg adzonej powierzchni 
na odcinku 0,2m nie powinny by  wi ksze ni :  

5mm przy klasie tolerancji N1  
2mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne lokalne odchylenia od p askiej niewyg adzonej powierzchni na odcinku 
0,2m nie powinny by  wi ksze ni :  

6mm przy klasie tolerancji N1  
4mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia elementu o d ugo ci L (w mm) powoduj ce jego sko no  
(odchylenie od obrysu ) w p aszczy nie nie powinny by  wi ksze ni :  

L/100 20mm przy klasie tolerancji N1  
L/200 10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia linii kraw dzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny by  
wi ksze ni :  

4mm przy klasie tolerancji N1 
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2mm przy klasie tolerancji N2.  

6.3.8. Otwory i wk adki  
 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wk adek nie powinny by  wi ksze 
ni :  
± 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 5mm przy klasie tolerancji N2.  

6.3.9. Podk ady pod posadzki.  
Dozwolone odchylenie powierzchni podk adu d p aszczyzny, w dowolnym miejscu 
podk adu, nie mo e przekracza  5mm na ca ej d ugo ci aty kontrolnej o d ugo ci 2m.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru s : 
- 1 m3 wykonanej konstrukcji 
- 1 m3wykonanego podbetonu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru   robót zanikaj cych wg zasad uj tych w 
SST - G.00 oraz zasad podanych powy ej. 

9. PODSTAWY P ATNO CI 

aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  

Cena jednostkowa obejmuje: 
 dostarczenie niezb dnych czynników produkcji 
 oczyszczanie pod a 
 wykonanie deskowania z rusztowaniem 
 enie mieszanki betonowej w nawil onym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwie  i marek, zag szczeniem i 
wyrównaniem powierzchni 

 piel gnacj  betonu 
 rozbiórk  deskowania i rusztowa  
 oczyszczenia    stanowiska    pracy    i    usuni cie materia ów rozbiórkowych 

poza granice obiektu 
 
Podbeton na pod u gruntowym 

aci si  za ustalon  ilo  m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
wyrównanie pod a, przygotowanie, u enie, zag szczenie i wyrównanie betonu, 
oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

 
PN-88/B-06250 Beton zwyk y 
PN-88/B-04300 Cement. Metody ada . 
PN-88/B-03000 Cement portlandzki 
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami 
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PN-88/B-03002 Cementy specjalne 
PN-88/B-32250Woda do betonu i zapraw. 
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SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 3 

ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 

Kod CPV – 45262500-6 

SPIS TRE CI 

1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
1.4. Podstawowe okre lenia 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 

2. MATERIA Y 
3. SPRZ T 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
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1. WST P 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru cian. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i 
maj ce na celu wykonanie murów zewn trznych i wewn trznych obiektów tzn.: 
 

 ciany murowanej z bloczków gazobetonowych. 

 Wykonanie zabudowy z p yty gipsowo- kartonowej  
 

1.4. Okre lenia podstawowe. 
Okre lenia  podane  w  niniejszej   SST   s  zgodne  z   obowi zuj cymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow  SST i poleceniami in yniera. 
 
1.5.1 Wymagania dla elementów murowych:  
Wymagania te dotycz :  

 cech zewn trznych (kszta tu, wymiarów, tolerancji wymiarowych, wad i 
uszkodze ), których oceny mo na dokona  na placu budowy,  

 cech fizycznych (masa, g sto  obj to ciowa elementu i tworzywa, izolacyjno  
cieplna, wytrzyma  na ciskanie lub zginanie, promieniotwórczo  naturalna, 
wyst powanie szkodliwych domieszek, odporno  chemiczna itp.), których 
oceny mo na dokona  laboratoryjnie.  

 

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do cian gipsowo-kartonowych.  
yty gipsowo-kartonowe powinny spe nia  wymagania okre lone w normie PN-B-

79405. 
Przy wykonywaniu cian z p yt gipsowo-kartonowych nale y przestrzega  zasad 
podanych w normie PN-72/B-10122. Wymagania dotycz  elementów opisanych w SST 
„Tynki, ok adziny”.  
 
2.    MATERIA Y 
 
2.1. Woda (PN - 75 / C - 0 4630). 
Do przygotowania zaprawy stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu . 
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2.1.Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN - 90 / B - 14501) 
Marki i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki M12: 
-cement : ciasto wapienne : piasek 
      1      :          0,5   :             4,5 
      1      :           1     :              6 
-cement : wapienne hydratyzowane : piasek 
      1      :    1 :           6 
      1      : 1       :           7 
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonane mechanicznie. 
• Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie 

wcze nie po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godz. 
• Do zapraw murarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zapraw cementowo - wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z 

dodatkiem la lub popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie 

dzie ni sza ni  - 5oC. 
• Do zapraw cementowo - wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszcze  obcych. 

• Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.3. Ceg a kratówka wg (PN-B 12011:1997) 

 Ceg a kratówka powinna odpowiada  aktualnej normie pa stwowej. 

 Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 

 Masa typ K1 2,3-2,9 kg 

 Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 

 Masa typ K2 4,9-6,3 kg 

 Nasi kliwo  nie powinna by  wy sza ni  20% 

 Wytrzyma  na ciskanie 10,0 MPa 

 sto  pozorna 1,4 kg/dm3, 

 Wspó czynnik przewodno ci cieplnej 0,33-0,34 W/mK 

 Odporno  na dzia anie mrozu po 25 cyklach zamra ania do –15°C i 

odmra ania – brak uszkodze  po badaniu. 

Nie nale y stosowa  tego rodzaju ceg y do murów fundamentowych i piwnic. 

2.4.   Bloczki z gazobetonu. 
Nale y stosowa  bloczki gazobetonowe daj ce wymiar ciany 30cm i 48cm.  
Podstawowe elementy powinny mie  kszta t prostopad cianu o prostych kraw dziach 
i p askich powierzchniach.  
Bloczki gazobetonowe przeznaczone b  do wykonywania cian przy u yciu cienko-
spoinowych zapraw.  
Bloczki nale y chroni  przed zawilgoceniem.  

2.5.  Ceg a pe na.  



PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO -BUDOWA D WIGU OSOBOWEGO.- BUDOWLNA -SST 
 
 

 37

Nale y stosowa  ceg  budowlan  pe  o wymiarach l=250mm, s=120mm, h=65mm 
odpowiadaj cej aktualnej normie pa stwowej.  

Ceg y powinny mie  kszta t prostopad cianu o prostych kraw dziach i p askich 
powierzchniach.  

2.6.  P yty gipsowo kartonowe na ruszcie.  
Nale y stosowa  p yty GKB grubo ci 12,5mm. W pomieszczeniach wilgotnych nale y 
stosowa  dwie warstwy p yt wodoodpornych GKBI grubo ci 12,5mm. W cianie 
wewn trznej gdzie EI jest 60min, nale y zastosowa  dwie warstwy p yty gipsowo-
kartonowej ogniochronnej GKF grubo ci 12,5mm.  
Nale y stosowa  materia y dopuszczone do stosowania w budownictwie.  
Ruszt metalowy pod ok adziny 

gipsowo-kartonowe nale y 
wykona  z profili ciennych: 

Umowny wymiar zestawu  

„C”  „U”  

„h”  „b”  „h”  „b”  

„50”  48,8  50  50  40  

„75”  73,8  50  75  40  

„100”  98,8  50  100  40  

 
Grubo  blachy stalowej profili ciennych wynosi 0,6 mm z tolerancj  ±0,07 mm lub 
0,55 mm z tolerancj  ±0,03 mm.  

Mi dzy konstrukcj  rusztu w cianach dzia owych nale y umie ci  we  mineraln . 
Przewiduje si  zastosowanie:  

a) We ny mineralnej grubo ci 8cm  
 

Odpowiednie wymagania i w ciwo ci dla materia ów izolacji termicznej nale y 
przyjmowa  wg norm przedmiotowych, a w przypadku braku norm wg wiadectw 
dopuszczenia materia u do stosowania w budownictwie i wymaga  producenta.  

3. SPRZ T 
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu. 

4. TRANSPORT 
Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. 
Podczas transportu materia ów i elementów konstrukcji powinny by  zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne: 
 Mury nale y wykonywa  warstwami, z zachowaniem prawid owego wi zania i 

grubo ci spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno ci z rysunkiem co do 
odsadzek, wyskoków i otworów. 

 W pierwszej kolejno ci nale y wykonywa  mury no ne. cianki dzia owe 
grubo ci poni ej 1 ceg y nale y murowa  nie wcze niej ni  po zako czeniu 
cian g ównych. 

 Mury nale y wznosi  mo liwie równomiernie na ca ej ich d ugo ci. W miejscu 
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po czenia murów wykonanych niejednorodnie nale y stosowa  strz pia 
zaz bione ko cowe. 

 Bloczki uk adne na zaprawie powinny by  czyste i wolne od kurzu.  
 Wn ki i bruzdy instalacyjne nale y wykonywa  jednocze nie ze wznoszeniem 

murów. 
 Mury powinny by  wykonywane przy temperaturze powy ej 0oC. 
 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, 

wierzchnie warstwy murów powinny by  zabezpieczone przed szkodliwym 
dzia aniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie foli  lub  pap ).  
Przy wznawianiu robót po d szej  przerwie nale y sprawdzi    stan   
techniczny   murów,   cznie   ze   zdj ciem   wierzchniej warstwy i uszkodzonej 
zaprawy. 

5.1. Mury z ceg y pe nej 

5.1.1. Spoiny w murach  

 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo  nie powinna 
przekracza  17mm a minimalna 10mm. 

 10mm w spoinach pionowych pod nych i poprzecznych, przy czym grubo  
maksymalna nie powinna przekracza  15mm, a minimalna -5mm. 

Spoiny powinny by  dok adnie wype nione zapraw . W cianach przewidzianych do 
tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy zewn trznych licach na 

boko ci 5 - 10mm. 
 
5.2.  Mur z bloczków gazobetonowych. 
 
Mur nale y wznosi  zaczynaj c od roz enia izolacji przeciwwilgociowej na 
fundament. Pierwsz  warstw  bloczków nale y murowa  na podk adzie z zaprawy 
cementowo-wapiennej. Prawid owo  u enia bloczków wzd cian nale y 
sprawdza  za pomoc  poziomicy oraz rozpi tych linek murarskich. Wszelkie 
nierówno ci nale y korygowa  za pomoc  m otka gumowego.  
Wierzchni  warstw  bloczków nale y wyrówna  za pomoc  packi wyrównawczej i 
oczy ci  szczotk  z wszelkich zanieczyszcze  i kurzu.  
W dalszej kolejno ci nale y wykonywa  nast puj ce prace:  

Na tak przygotowan  powierzchni  nale y nak ada  warstw  zaprawy o grubo ci 1-
3mm. Zapraw  nale y równomiernie rozk ada  stosuj c przy tym specjalna kielni  – 
pac  o z batej kraw dzi. Nak ada  kolejne bloczki ka dy dociskaj c do spoiny 
ostukuj c go gumowym m otkiem.  

W trakcie wznoszenia murów z bloczków gazobetonowych nale y nad otworami 
okiennymi i drzwiowymi umie ci  nadpro a. Mo na stosowa  nadpro a 
prefabrykowane produkowane w tym samym systemie co materia  na ciany murowane. 
Nadpro a no ne produkowane s  ze zbrojonego betonu komórkowego maj cego 
optymaln  izolacyjno  ciepln  i du  no no . Belki nale y umieszcza  symetrycznie 
nad otworami okiennymi i drzwiowymi uk adaj c je na zaprawie. Podczas monta u 
nale y zwróci  uwag  na ich prawid owe u enie.  
Podczas murowania cian zewn trznych hali, nale y zostawi  wn ki w miejscu 
wyst powania rur spustowych. 
 
5.3.  Wykonywanie cian dzia owych gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.  
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Zamocowa  elementy poziome – profile „U”, a nast pnie elementy pionowe – profile 
typu „C”. Zachowa  rozstaw s upków nie wi kszy ni  po owa szeroko ci p yty 
gipsowo-kartonowej i w taki sposób, aby czenia p yt wypada y na s upkach. Pod 
skrajne profile zarówno poziome jak i pionowe pod  ta  izolacji akustycznej z 
elastycznej pianki polietylenowej. Profile przytwierdzi  do pod a. Pomi dzy profile 
„U” ustawia  profile pionowe i nie przytwierdza  ich. Czynno  t  nale y wykona  
dopiero po przy eniu p yty i zamocowaniu jej do rusztu.  
W cianach z p yt gipsowo-kartonowych, gdzie b  znajdowa  si  drzwi nale y 
zamontowa  o cie nice ju  na etapie wykonywania rusztu. Mo na stosowa  o cie nice 
zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szeroko ci 
ramiaka o cie nicy do grubo ci ciany. W 
 
miejscu, gdzie montuje si  o cie nic  w szkielecie cianki mo e nast pi  zak ócenie 
rytmu ustawienia s upków. S upki przyo cie nicowe mo na wykona  z profili "UA".  

Przy wznoszeniu cian dopuszcza si  stosowanie s upków przyo cie nicowych z profili 
"C" z blachy 0,6 mm. Bezpo rednio nad o cie nic  musi by  wstawiony odcinek profilu 
"U" cz cy s upki przyo cie nicowe, tworz c rodzaj nadpro a. Umo liwia to 
wstawienie krótkich odcinków profilu "C" usytuowanych zgodnie z rytmem rozstawu 
pozosta ych s upków.  
We wn trzu cianki, w miejscu do tego przeznaczonym nale y ukry  instalacje.  

yty g-k mocowa  pionowo, a styki ich kraw dzi musz  zawsze wypada  na profilach 
C. W czasie pokrywania rusztu p ytami g-k korzystnie jest zachowa  w ciwy kierunek 
pokrywania, pozwalaj cy na unikni cie deformacji profili podczas wprowadzania 
wkr tów.  

Po zamontowaniu ok adzin z jednej strony ciany i u eniu w jej rodku instalacji, 
mi dzy profilami pionowymi uk ada  p yty z we ny mineralnej.  

W zale no ci od wymaganych parametrów cianki konstrukcja ob ona jest jedn  lub 
dwoma warstwami p yt.  

Do metalowej konstrukcji (rusztu) przykr ci  p yty g-k specjalnymi samogwintuj cymi 
blachowkr tami. Blachowkr ty musz  by  zabezpieczone antykorozyjnie. Chc c 
uzyska  jednolit  p aszczyzn  nale y zamaskowa  spoiny i by wkr tów. U  do tego 
gipsu szpachlowego lub gotowych mas szpachlowych. Po czy to tym samym 
poszczególne arkusze p yt w jedn  ca . Ka  spoin  nale y zazbroi  ta  z 
materia u w óknistego. Stosowa  ta  papierow  perforowan  lub ta my z w ókna 
szklanego. Ta ma ta musi by  zatopiona w masie szpachlowej. Dla uzyskania efektu 
idealnej g adko ci spoiny oraz zlicowania jej z p aszczyzn  kartonu nale y j  co 
najmniej dwukrotnie szpachlowa  i przeszlifowa  drobnoziarnistym papierem ciernym. 
Powierzchni  nale y odpyli . Równocze nie ze spoinowaniem szpachluje si by 
wkr tów.  

6.2.Zaprawy. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej 
mark  i konsystencj  w sposób podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów 
materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
6.3.Dopuszczalne odchy ki wymiarów dla murów przyjmowa  wg poni szej tabeli. 
 

Lp. Rodzaj odchy ki Dopuszczalne odchy ki [ mm ] 
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Mury Mury 
  spoinowane niespoinowane 

1 Zwichrowania i skrzywienia :   
 •                        na 1 metrze d ugo ci 3 6 
 •                      na ca ej powierzchni 10 20 

2 Odchylenia od pionu:   
 •                        na wysoko ci 1m 3 6 
 •                        na               wysoko ci 6 10 
 kondygnacji 20 30 
 •                       na ca ej wysoko ci   

3 Odchylenia   ka dej       warstwy   od 
poziomu: 

  

 •                        na 1m d ugo ci 1 2 
 •                       na ca ej d ugo ci 15 30 

4 Odchylenia     górnej     warstw     od 
poziomu: 

  

 •                        na 1m d ugo ci 1 2 
 •                       na ca ej d ugo ci 10 20 

5 Odchylenie wymiarów  otworów w 
wietle o wymiarach: 

•             do      100cm:       szeroko  

  

 wysoko  - 6, - 3 - 6, - 3 
 •             ponad 100cm: szeroko  - 15, -1 - 15, -10 
 wysoko  - 10, -5 - 10, -5 
  - 15, - 10 - 15, - 10 

6.4. ciany z p yt gipsowo-kartonowych na ruszcie.  
Badania kontrolne polegaj  na ocenie:  

- równo ci powierzchni p yt,  
- czy naro niki i kraw dzie nie maj  uszkodze ,  

- wymiarów p yt (zgodnie z tolerancj ),  
- wilgotno  i nasi kliwo ,  
- obci enie na zginanie niszcz ce lub ugi cia p yt.  

Badania kontrolne p yt g-k i innych materia ów powinny by  wpisane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Profile do monta u stalowego rusztu nie mog  by  uszkodzone, zdeformowane itp.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 ciany murowane.  
Jednostk  obmiarow  robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubo ci. Ilo  robót okre la 
si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez In yniera i 
sprawdzonych w naturze. 

7.2 ciany gipsowo – kartonowe.  
Jednostk  obmiarow  robót zwi zanych z monta em cianek gipsowo-kartonowych na 
ruszcie jest m2 jako iloczyn d ugo ci cian w stanie surowym i wysoko ci mierzonej od 
pod a lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu wy szej kondygnacji.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1.Odbiór robót murowych powinien si  odby  przed wykonaniem tynków i 
innych robót wyko czeniowych. 

Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) za wiadczenie    o   jako ci    materia ów    i    wyrobów    dostarczonych na 
budow , 
d) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych, 
e) protokó y odbioru materia ów i wyrobów, 
f) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow , 
g) ekspertyzy  techniczne  w  przypadku,   gdy  by y  wykonywane  przed 
odbiorem budynku. 
 

8.2 ciany dzia owe gipsowo-kartonowe na ruszcie.  
Odbiór robót polega na ocenie prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi cian. 
Wymagania w ciwego wykonania robót, dopuszczalne odchylenia dla cian g-k na 
ruszcie obowi zuj  jak dla suchych tynków i zosta y opisane w SST ”Tynki, 
ok adziny”.  

8.5.Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych wg zasad 
uj tych w OST.00 ,, Wymagania ogólne ”. 

 
9.   PODSTAWA P ATNO CI 
 

9.1. Dla cian murowanych.  
 
      P aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  
      Cena obejmuje: 

 dostarczenie materia ów i sprz tu na stanowiska pracy, 
 wykonanie cian, naro y,  
 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa , 
 uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia ów. 

9.2. Dla cian dzia owych g-k na stalowym ruszcie.  

 przygotowanie stanowiska roboczego,  

 zakup i dostarczenie materia ów i sprz tu,  

 obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,  

 ustawienie i obs ug  ewentualnych rusztowa  do 4m,  

 przygotowanie pod a,  

 przymocowanie p yt do gotowego rusztu za pomoc  wkr tów wraz z 
przyci ciem i dopasowaniem,  

 przygotowanie zaprawy do wyrównania powierzchni ok adzin,  

 szpachlowanie po cze  i styków p yt ze cianami i sufitami,  

 zabezpieczenie spoin ta  papierow ,  

 szpachlowanie i cyklinowanie wyko czeniowe,  

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów.  
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10. PRZEPISY ZWI ZANE 
PN - 75 / C - 04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
PN - 88 / B - 30000 - Cement portlandzki.  
PN - 88 / B - 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.  
PN - 81 / B - 30003 - Cement murarski 15.  
PN - 88 / B - 30005 - Cement hutniczy 25. 
PN - 86 / B - 30020 - Wapno.  
PN - 79 / B - 06711   -  Kruszywa  mineralne.   Piaski   do   zapraw 
budowlanych.  
PN - 65 / B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.  
BN - 81 / 6732 - 12 - Ciasto wapienne.  
PN - 66 / B - 06259 - Beton komórkowy.  
PN - B - 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone. 
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1.      WST P 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru tynków. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce 
na celu wykonanie tynków zewn trznych i ok adzin na cianach wewn trznych obiektu. 

1.4. Okre lenia podstawowe. 
 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  projektow , 
SST i poleceniami in yniera. 

2.      MATERIA Y 

 
2.1. Woda PN-75/C-04630. 

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia oraz wod  z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu . 

2.2. Piasek PN-79/B-06711. 

Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowej, a w szczególno ci: 
 nie zawiera  domieszek organicznych, 
 mie  frakcje ró nych wymiarów: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodniach warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 
rednioziarnisty. 

Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito o prze wicie 
0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501 

Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy pa stwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie. Zapraw  
nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze nie po jej 
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany. 



PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO -BUDOWA D WIGU OSOBOWEGO.- BUDOWLNA -SST 
 
 

 45

Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem 
la lub popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura 

otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni  -5oC. 
Do zapraw cementowo - wapiennych nale y stosowa  wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  
i jednobarwn  mas , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych. 
Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZ T 
 
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu. 

4.    TRANSPORT 
 
Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Podczas    
transportu    materia y    i    elementy    konstrukcji    powinny    by  zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonywania tynków. 
 
Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone o cie nice drzwiowe i okienne. 
Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po 
up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu stanu surowego. 
Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  5oC pod warunkiem, e w ci gu doby 
nie nast pi spadek poni ej 0oC. 
W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
rodków zabezpieczaj cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano - 

monta owych w okresie obni onych temperatur”. 
Zaleca si  chroni wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni przed 
nas onecznieniem d szym ni  dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi zania i 
twardnienia, tj. w ci gu 1 tygodnia, zwil ane wod . 

5.2.   Przygotowanie pod y. 

Spoiny w murach ceglanych. 
W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy 
zewn trznych licach na g boko ci 5 - 10 mm. 
Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz usun  
plamy z rdzy i substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun  przez zmycie 10% 
roztworem szarego myd a lub przez wypalenie lamp  benzynow . 
Nadmiernie such  powierzchni  pod a nale y zwil  wod  

6.  KONTROLA JAKO CI 
 

6.1. Zaprawy. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i 
konsystencj  w sposób podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materia ów i 
wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk  obmiarow  robót jest m2 . Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z 
uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez in yniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór pod a. 
 
Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynkowych. 
Pod e powinno by  przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.  
Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e 
oczy ci  i zmy  wod . 

8.2. Odbiór tynków. 

Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne powinny 
by  zgodne z dokumentacj  techniczn . 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od 
linii prostej - nie wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 mm na ca ej d ugo ci aty 
kontrolnej 2 mm. 

Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku: 
pionowego - nie wi ksze ni  2 mm na 1m i ogó em nie wi cej ni  4 mm w pomieszczeniu, 
poziomego - nie wi ksze ni  3 mm na 1m i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca ej powierzchni 
mi dzy przegrodami pionowymi ( ciany, belki, itp.)  
Niedopuszczalne s  nast puj ce wady: 
wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikaj cych z pod a, pil ni, itp.trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie,   
odparzenia   i   p cherze   wskutek   niedostatecznej przyczepno ci tynku do pod a. 
 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1.Tynki zewn trzne. 

aci si  za ustalon  ilo  m2 powierzchni ciany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 przygotowanie zaprawy, 
 dostarczenie materia ów i sprz tu, 
 ustawienie i rozbiórk  rusztowa , 
 umocowanie i zdj cie listew tynkarskich, 
 osiatkowanie bruzd, 
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
 reperacje tynków po dziurach i hakach, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

PN-85/B-04500.     -    Zaprawy    budowlane.     Badania    cech    fizycznych 
i wytrzyma ciowych  
PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  
PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
PN-86/B-30020. - Wapno. 
PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.  
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PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.  
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1.       WST P 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem     niniejszej      szczegó owej      specyfikacji     technicznej      s  wymagania  
dotycz ce wykonania i odbioru izolacji. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na 
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach obj tych przetargiem. 
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe. 

ciany i fundamenty z betonu  - izolacja bitumiczna 
Izolacja p yty –jedna warstwa papy. 
Stropodach - p yta warstwowa powlekana blach  ocynkowan  i malowan  w kolorze 
RAL 7016 
 
 
Izolacje termiczne. 

ciany fundamentowe podszybia - styrodur gr. 8cm i folia kube kowa. 
 

1.4.  Okre lenia podstawowe. 

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow , SST i poleceniami in yniera. 
 
2.       MATERIA Y 

2.1. Wymagania ogólne. 

 2.1.1. Wszystkie materia y do wykonania izolacji przeciwwilgociowych 
bitumicznych powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w normach pa stwowych lub 
wiadectwach ITB, dopuszczaj cych dany materia  do powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

Do papowych izolacji nale y stosowa  papy o wk adach nie podlegaj cych rozk adowi 
biologicznemu, do których zalicza si  papy na tkaninie z w ókien szklanych i na welonie 
szklanym oraz papy na w óknie. 

Lepiki i kleje nie powinny dzia  destrukcyjnie na czone materia y i powinny wykazywa  
dostateczn  odporno  w rodowisku, w którym zostaj  u yte, oraz nale yt  przyczepno  do 
sklejanych materia ów, okre lon  wg metod bada  podanych w normach pa stwowych i 
wiadectwach ITB. 

 
2.1.2. Materia y  izolacyjne  powinny  by   pakowane,   przechowywane 
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i transportowane    w    sposób    wskazany    w    normach    pa stwowych i wiadectwach ITB. 

2.2. Materia y do izolacji termicznych. 

2.2.1.  Styropian  

Styropian odmiany FS 15 frezowany do izolacji cian, g sto  15 kg/m i do dachu g sto  
20kg/m.  

a)  Wymagania. 

yty styropianowe powinny posiada  barw  granulek styropianowych, wst pnie spienionych. 
Dopuszcza si  wyst powanie wgniotów i miejscowych uszkodze : 
dla p yt o grubo ci poni ej 30mm - o g boko ci do 4mm, dla p yt o grubo ci powy ej 30mm - o 

boko ci do 5mm, czna powierzchnia wad nie mo e przekracza  50 cm , a powierzchnia 
najwi kszej dopuszczalnej wady 10cm . Wymiary: d ugo  - 3000, 2000, 1500,1000, 500mm - 
dopuszczalne odchy ki + 0,5%, szeroko  - 1200, 1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchy ki + 
1,5mm, grubo  - 20 - 500mm co 10mm - dopuszczalne odchy ki + 0,5%. 

b)  Pakowanie. 

yty styropianowe uk ada si  w stosy o pojemno ci 0,5 - 3,6 m , przy czym wysoko  stosu nie 
powinna by  wy sza ni  1,2 m. 
Na opakowaniu powinna by  naklejona etykietka zawieraj ca nazw  zak adu, oznaczenie, nr 
partii, dat  produkcji, ilo  i piecz tk  pakowacza. 

c)  Przechowywanie. 

yty styropianowe nale y przechowywa  w opakowaniu z dala od róde  ognia. 

d)  Transport. 

yty styropianowe nale y przewozi  w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 
 
 
3. SPRZ T 
 
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu specjalistycznego sprz tu. 
 
4. TRANSPORT 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
 
5.         WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe  

Wg rozwi za  podanych w projekcie. Stosowa  materia y jednego producenta w ca ym 

asortymencie przy pracach renowacyjnych ze wzgl du na specyfik  obiektów. 

5.2 Izolacje termiczne 

5.2.1 Do wykonywania izolacji stosowa  materia y w stanie powietrzno -suchym. 
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5.2.2 Warstwy izolacyjne winny by  uk adane szczególnie starannie. P yty styropianowe 
nale y uk ada  na styk bez szczelin. P yty winny by  przyci te na miar  bez ubytków i 
wyszczerbie . Przy uk adaniu p yt w kilku warstwach, ka  warstw  uk ada  mijankowo. 
Przesuni cie styków winno wynosi  minimum 3cm. 

 
Przebieg prac zwi zanych z wykonywaniem ocieple cian zewn trznych metod  

bezspoinow . 

 

 Przygotowanie pod a 

Przygotowanie pod a pod ocieplenie nale y wykona  zgodnie z przyj tym systemem. 

Pod e powinno by  stabilne, no ne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszaj cych 
przyczepno  materia ów mocuj cych warstw  izolacji termicznej, 
 

Pod e powinno spe nia  normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyle  powierzchni i 
kraw dzi. 
 
Stanowczo zabrania si  wyrównania pod a poprzez stosowanie lokalnych podklejek z 

yt termoizolacyjnych. 
 

W przypadku pod y pyl cych, osypuj cych si  i nadmiernie nasi kliwych nale y 
stosowa  preparat gruntuj cy, zgodnie z instrukcj  stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. 
 
 Wykonywanie ocieple cian zewn trznych metod  bezspoinow  

Zapraw  klej  nanosi si  jedynie na powierzchni  p yt izolacyjnych, nigdy na 
pod e. 
 

Klej nie mo e znale  si  na bocznych kraw dziach p yt. 
 
Niedopuszczalne jest pomini cie klejenia p yt i stosowanie wy cznie czników 
mechanicznych, przyklejenie zapobiega przesuwaniu si  ich wzgl dem pod a. 
 

6 .     KONTROLA JAKO CI 

6.1  Materia y izolacyjne. 

Wymagana jako  materia ów izolacyjnych powinna by  potwierdzona przez producenta przez 
za wiadczenie o jako ci lub znakiem kontroli jako ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorz dnym dokumentem. Materia y izolacyjne dostarczone na budow  bez dokumentów 
potwierdzaj cych przez producenta ich jako  nie mog  by  dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materia ów izolacyjnych powinien obejmowa  sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  
projektow  oraz sprawdzenie w ciwo ci technicznych tych materia ów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrze , co do zgodno ci materia u z za wiadczeniem o 
jako ci, wystawionym przez producenta, powinien by  on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy pa stwowej. 
Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów izolacyjnych, których w ciwo ci nie 
odpowiadaj  wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
6.2  Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane 
do dziennika budowy. 
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6.3  Kontrola wykonania ocieplenia 

 

Wykaz czynno ci kontrolnych: 
 

 Kontrola pod a 
 

 Kontrola dostarczonych na budow  sk adników systemu ocieplenia 
 

 Kontrola mi dzyoperacyjna obejmuj ca prawid owo : 
- przygotowania pod a (oczyszczenie, zmycie, uzupe nienie ubytków, wzmocnienie, 
wyrównanie w zakresie koniecznym), 
- przyklejenia p yt termoizolacyjnych, 
- osadzenia czników mechanicznych, 
- wykonania warstwy zbrojonej, 
- wykonania (ewentualnego) gruntowania, 
- wykonania obróbek blacharskich, 
- zamocowania profili, 
- wykonania wyprawy tynkarskiej, 
- wykonania (ewentualnego) malowania. 

 
 
7       OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostk  obmiarow  robót jest m powierzchni zaizolowanej. Ilo  robót okre la si  na 
podstawie projektu, z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez in yniera i sprawdzonych 
w naturze. 

8.       ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywa  si  przed wykonaniem 
tynków i innych robót wyko czeniowych.  
Podstaw  do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty: 
 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy, 
 za wiadczenie   o   jako ci   materia ów   i   wyrobów   dostarczonych na budow , 
 protoko y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych, 
 protoko y odbioru materia ów i wyrobów, 
 wyniki   bada    laboratoryjnych,   je li   takie   by y   zlecane   przez wykonawc . 

8.2. Roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
 

aci si  za ustalon  ilo  m powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-czyszczenie pod a, dostarczenie materia ów,  
-zagruntowanie pod a,  
-u enie warstw izolacyjnych. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych. Cz  
I - Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.II. 
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PN - 69 / B - 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, 
oraz wytyczne i instrukcje.  
Wytyczne   wykonania   izolacji   bitumicznych   zabezpieczaj cych   nadziemne i podziemne 
cz ci budowli przed wilgoci  i wod . ITB Warszawa 1970.  
Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972. Wytyczne  stosowania  
folii  polietylenowej     szerokiej   w budownictwie  ITB. Warszawa 1974. 
Wytyczne wykonywania robót budowlano - monta owych w okresie zimowym przy temp. -
15oC. Zeszyt I. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973.  
Wytyczne  wykonania  robót  izolacyjnych  metod  natryskow .   COB   -  RPI Budowlane. 
Katowice 1974. 
Instrukcje     stosowania     w     budownictwie     kitów     trwale     plastycznych 
jednosk adnikowych POLKIT i OLKIT, ITB Warszawa 1979.  
Instrukcja stosowania ta m dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973. 

wiadectwo   ITB   nr   351/75.   Pow oki   izolacyjne   z   asfaltowych   emulsji kationowych i 
lateksów butadieno - styrenowych wykonane metod  natryskow .  

wiadectwo ITB nr 351/79. P yty pil niowe porowate o podwy szonej odporno ci na dzia anie 
grzybów domowych. 
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1. WST P 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST. 

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,   obejmuj   wszystkie   czynno ci 
umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poni szego.  
W zakres tych robót wchodz :  

 Malowanie farbami emulsyjnymi wewn trznymi 

1.4. Okre lenia podstawowe. 

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow , SST i poleceniami in yniera. 

2. MATERIA Y 

2.1. Woda PN-75/C-04630. 

Do przygotowania farb stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia. Niedozwolone 
jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych 

uszcze organiczne, oleje i mu . 

2.2. Mleko wapienne. 

Mleko wapienne powinno mie  posta  cieczy o g sto ci mietany, uzyskanej 
przez rozcie czenie 1 cz ci ciasta wapiennego z 3 cz ciami wody, tworz  jednolit  
mas  bez grudek i zanieczyszcze . 

2.3. Spoiwa bezwodne. 

2.3.1. Pokost lniany powinien by  ciecz  oleist  o zabarwieniu od tego 
do ciemnobr zowego i odpowiadaj  wymaganiom normy pa stwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by  u ywany w postaci cieczy, barwy 
od jasno tej do brunatnej, b cej roztworem ywicy kalafoniowej lub innej 
w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikuj cym, 
o w ciwo ciach technicznych zbli onych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym 
czasie schni cia. Powinien on odpowiada  wymaganiom normy pa stwowej lub 
wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
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2.4. Rozcie czalniki. 
W zale no ci od rodzaju farby nale y stosowa : 
wod  do farb wapiennych, 
terpentyn  i benzyn  do farb i emalii olejnych, 
inne rozcie czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 
powinny odpowiada  normom pa stwowym lub mie  cechy techniczne zgodne z 
za wiadczeniem o jako ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe. 

2.5.1. Farby niezale nie od ich rodzaju powinny odpowiada  Wymaganiom 
norm pa stwowych lub wiadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 
 
Na tynkach mo na stosowa  farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu 
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Mog  przyk adowo by  stosowane 

nast puj ce rodzaje farb emulsyjnych: 
 Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajno  - 7-8m /dm 

, max. czas schni cia - 2h, 
 Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna 

wydajno  - 6-8m /dm , max. czas schni cia - 2h 
 Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajno  - 7-8m 

/dm , max. czas schni cia - 2h, 
 Maleinit   -   na   spoiwie   z   dyspersji   wodnej   kopolimeru   octanu   winylu i 

maleinianu dwubutylu, wydajno  - 7-8m /dm , max. czas schni cia-2h, 
 Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, 

wydajno  - 7-8m /dm ,max. czas schni cia - 2h, 
 Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajno  - 8m2/  

dm3 , max. czas schni cia - 2h, 
 Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej  ywicy styrenowo - maleinowej, 

wydajno  - 7-8m /dm , max. czas schni cia - 2h, 
 Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej ywicy akrylowej, wydajno  - 7-8m /dm , 

max. czas schni cia - 2h, 
 Inne, o ile zosta y one dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 
 Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania, wydajno -6-10m /dm , max. czas 

schni cia-24h, 
 Farba chlorokauczukowa do  gruntowania , przeciwrdzewna cynkowa 70% szara 
 metaliczna „Cykofan , wydajno  - 15-16m /dm , max. czas schni cia - 8h, 
 Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania, bia y, do wyg adzania 

podk adu pod pow oki chlorokauczukowe, 
 Rozcie czalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych,  ogólnego      

stosowania     bia y,      do     rozcie czania     wyrobów chlorokauczukowych. 

2.5.4. Wyroby epoksydowe 
 Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa,chemoodporna, 

wydajno - 6-10m2/dm3, max. czas schni cia-2h, 
 Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusk adnikowa wg BN-86/6113-32, 

wydajno  - 4,5-5m /m , czas schni cia - 24h, 
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 Emalia epoksydowa chemoodporna wydajno  5-6m  dm , max. czas schni cia-24h, 

2.5.5. Farby olejne i ftalowe 
 Farba   olejna  do   gruntowania   ogólnego   stosowania  wg   BN-79/6113-67 

wydajno  6-8m2/dm3 , czas schni cia - 12h, 
 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg BN-79/6113- 44, 

wydajno  6-1 0m2 /dm3 
 

2.6. rodki gruntuj ce. 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
 Powierzchni betonowych lub tynków zwyk ych nie zaleca si  gruntowania, o ile 

wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. 
 Na ch onnych pod ach nale y stosowa  do gruntowania farb  emulsyjn  

rozcie czon  wod  w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje si  wykonanie pow oki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale y 
zagruntowa  rozcie czonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
2.6.3. Myd o   szare,   stosowane   do   gruntowania   pod a   w   celu 
zmniejszenia jego   wsi kliwo ci,   powinno  by    stosowane   w   postaci roztworu 
wodnego 3-5%. 
 
3. SPRZ T 
 
Roboty mo na wykona  przy u yciu p dzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. TRANSPORT 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nale y transportowa  zgodnie z PN-85/0-79252 i 
przepisami obowi zuj cymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 

5.    WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewn trznych temperatura nie powinna by  ni sza ni  +8 
C. W okresie zimowym pomieszczenia nale y ogrzewa . 
W ci gu 2 dni pomieszczenia powinny by  ogrzane do temperatury co najmniej +8o C. 
Po zako czeniu malowania mo na dopu ci  do stopniowego obni ania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie mo e spa  poni ej -1o C. 
W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciep ym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych urz dze  ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie cian i sufitów mo na wykona  po: 

 ca kowitym   uko czeniu   robót   instalacyjnych   (z   wyj tkiem   monta u 
 armatury i urz dze  sanitarnych), 
 ca kowitym uko czeniu robót elektrycznych, 
 ca kowitym u eniu posadzek, 
 usuni ciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie pod y. 

5.1.1. Pod e posiadaj ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by  
naprawione przez wype nienie ubytków zapraw  cementowo -wpienn . Powierzchnie 
powinny by  oczyszczone z kurzu i brudu, wystaj cych drutów, nacieków zaprawy, itp. 



PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO -BUDOWA D WIGU OSOBOWEGO.- BUDOWLNA -SST 
 
 

 58

Odstaj ce tynki nale y odbi , a rysy poszerzy  i ponownie wype ni  zapraw  
cementowo -wapienn . 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by  oczyszczone, odt uszczone zgodnie 
z wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podk adowej. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farb  wapienn  wymalowania mo na wykona  bez 
gruntowania powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa  farb  
emulsyjn  tego samego rodzaju z jakiej ma by  wykonana pow oka, lecz rozcie czon  
wod  w stosunku 1:3-5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie 
gruntowa  pokostem. 
5.2.4.Przy    malowaniu    farbami    chlorokauczukowymi    elementów 
stalowych stosuje si  odpowiednie farby podk adowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa 
si  gruntoszpachlówk  epoksydow . 

5.3.         Wykonywanie pow ok malarskich. 

5.3.1. Pow oki wapienne powinny równomiernie pokrywa  pod e, 
bez prze witów, plam i odprysków. 

5.3.2. Pow oki z farb emulsyjnych powinny by  niezmywalne, przy stosowaniu 
rodków myj cych i dezynfekuj cych. Pow oki powinny dawa  aksamitno - matowy 

wygl d powierzchni. Barwa pow ok powinna by  jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia pow ok bez uszkodze , smug i ladów p dzla 

5.3.3. Pow oki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mie  barw  
jednolit , zgodn  ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodze , zmarszcze , p cherzy, 
plam i zmiany odcienia. Pow oki powinny mie  jednolity po ysk. Przy malowaniu 
wielowarstwowym nale y na poszczególne warstwy stosowa  farby w ró nych 
odcieniach.. 

 
5.4.        Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowych. 
Zabezpieczenie antykorozyjne standard:  

       -1x pow oka farba INERPLUS 770  

       -2xpow oka farba INERGARD 475 

       -1x emalia INTERHANE 990 

6. KONTROLA JAKO CI 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmowa : 
sprawdzenie wygl du powierzchni, 
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sprawdzenie wsi kliwo ci, 
sprawdzenie wyschni cia pod a, 
sprawdzenie czysto ci, 
Sprawdzenie wygl du powierzchni pod malowanie nale y wykona  przez ogl dziny 
zewn trzne. Sprawdzenie wsi kliwo ci nale y wykona  przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwil onej 
powierzchni powinna nast pi  nie wcze niej ni  po 3s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania   pow ok   przy   ich   odbiorach   nale y   przeprowadzi  
po zako czeniu ich wykonania: 
dla farb emulsyjnych nie wcze niej ni  po 7 dniach, dla pozosta ych 
nie wcze niej ni  po 14 dniach.. 

6.2.2. Badania  przeprowadza   si    przy  temperaturze   powietrza  nie 
ni szej od +5oC, przy wilgotno ci powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmowa : 
sprawdzenie wygl du zewn trznego, sprawdzenie zgodno ci barwy ze wzorcem,dla  farb   
olejnych   i   syntetycznych:   sprawdzenie   pow oki na zarysowanie i uderzenia,  
sprawdzenie elastyczno ci  i twardo ci  oraz przyczepno ci zgodnie z odpowiednimi 
normami pa stwowymi. 
Je li badania dadz  wynik pozytywny, to roboty malarskie nale y uzna  
za wykonane prawid owo. Gdy którekolwiek z bada  da o wynik ujemny, nale y 
usun  wykonane pow oki cz ciowo lub ca kowicie i wykona  powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostk  obmiarow  robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 
do malowania pod a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa  lub 
drabin malarskich oraz uporz dkowanie stanowiska pracy. Ilo  robót okre la si  na 
podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez in yniera i 
sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór pod a. 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pod a materia y powinny odpowiada  
wymaganiom zawartym w normach pa stwowych lub wiadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Pod e, posiadaj ce drobne uszkodzenia powinno by  
naprawione przez wype nienie ubytków zapraw  cementowo - wapienn  do robót 
tynkowych lub odpowiedni  szpachlówk . Pod e powinno by  przygotowane zgodnie 
z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od 
jego wykonania, nale y pod e przed gruntowaniem oczy ci . 

8.2. Odbiór robót malarskich. 

8.2.1. Sprawdzenie wygl du zewn trznego pow ok malarskich polega 
na stwierdzeniu równomiernego roz enia farby, jednolitego nat enia barwy 
i zgodno ci ze wzorcem producenta, braku prze witu i dostrzegalnych skupisk 
lub grudek, nieroztartego pigmentu lub wype niaczy, braku plam, smug, 
zacieków, p cherzy, odstaj cych p atów pow oki, widocznych okiem ladów 
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dzla, itp., w stopniu kwalifikuj cym powierzchni  malowan  do pow ok 
o dobrej jako ci wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporno ci pow oki na wycieranie polegaj ce na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni mi kk , we nian  lub bawe nian  szmatk  
kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporno ci pow oki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepno ci pow oki do pod a polegaj ce na próbie 
poderwania ostrym narz dziem pow oki od pod a. 

8.2.5. Sprawdzenie odporno ci pow oki na zmywanie wod , polegaj ce na 
zwil aniu badanej powierzchni pow oki przez kilkakrotne potarcie mokr  mi kk  
szczotk  lub szmatk . Wyniki odbiorów materia ów i robót powinny by  ka dorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

aci si  za ustalon  ilo  m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej 
wraz z przygotowaniem do malowania pod a, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowa  lub drabin malarskich oraz uporz dkowaniem stanowiska pracy. 
Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych 
przez in yniera i sprawdzonych w naturze. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  

PN-69/B-10280.     -     Roboty     malarskie     budowlane     farbami     wodnymi 
i wodorozcie czalnymi farbami emulsyjnymi.  

PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-62/C-81502. - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada .  
PN-86/B-30020. - Wapno. PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozj . Malowanie 
konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne.  
BN-84/6112-15. - Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania bia a.  
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.  
BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogólnego stosowania.  
BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania.  
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowa  wewn trznych.  
BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.  
BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.  
PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozj . Malowanie konstrukcji stalowych. 
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1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej oraz drobnych elementów 
metalowych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i 
maj ce na celu wykonanie monta u stolarki okiennej i drzwiowej i elementów 
metalowych  
Drzwi wewn trzne – drzwi do sterowni EI30  
Konstrukcja szybu d wigu- systemowe rozwi zanie producenta d wigu. 
Konstrukcja przedsionka – systemowe rozwi zanie  

1.4 Okre lenia podstawowe. 

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi 
normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera. 

2.  MATERIA Y 

2.1 Wbudowa  nale y stolark  kompletnie wyko czona wraz z okuciami. 

2.2Nale y wbudowa  stolark  okienn  drewnian  kompletnie wyko czon  wraz z 
okuciami i pow okami malarskimi z drewna klejonego, szklon  podwójnym szk em 
typu float  
Wbudowa  nale y stolark  drzwiow  wyko czon  wraz z okuciami i gotowymi 
pow okami malarskimi zgodnie z zestawieniem w projekcie. 
2.3. Okucia budowlane. 

2.3.1. Ka dy wyrób  stolarki budowlanej  powinien by  wyposa ony 
w okucia zamykaj ce, cz ce zabezpieczaj ce i uchwytowo - os onowe. 

2.3.2 Okucia powinny odpowiada  wymaganiom norm pa stwowych, 
a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okre lonym w wiadectwie ITB 
dopuszczaj cym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposa one w okucie, na 
które nie zosta a ustanowiona norma. 

2.3.3. Okucia stalowe powinny by  zabezpieczone fabrycznie trwa ymi 
pow okami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nale y, przed ich 
zamocowaniem, pokry  mini  o owian  lub farb  ftalow , chromianow  
przeciwrdzewn . 
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2.4. Sk adowanie elementów 

Wszystkie wyroby nale y przechowywa  w magazynach zamkni tych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Pod ogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by  utwardzone, poziome i 
równe. 
Wyroby nale y uk ada  w jednej lub kilku warstwach w odleg ci nie 
mniejszej ni  1 m od czynnych urz dze  grzejnych i zabezpieczy  przed 
uszkodzeniem. 

3.   SPRZ T 

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego 
przez In yniera. 

4.   TRANSPORT 

Ka da partia wyrobów przewidziana do wysy ki powinna zawiera  wszystkie 
elementy przewidziane norm  lub projektem indywidualnym. 
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa  i transportowa  w 
odr bnych opakowaniach. 
Elementy do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 
przewozi  w miar  mo liwo ci przy u yciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu 
zaakceptowanymi przez In yniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesuni ciem lub utrat  stateczno ci. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Przygotowanie o cie y. 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nale y sprawdzi  dok adno  
wykonania o cie a, do którego ma przylega  o cie nica. W przypadku 
wyst puj cych wad w wykonaniu o cie a lub zabrudzenia powierzchni 

cie a, o cie e nale y naprawi  i oczy ci . 

5.1.2. Stolark  okienn  nale y zamontowa  w punktach 
rozmieszczonych w o cie u zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli 
poni ej.  

Wymiary ze 
wysoko  

wn trzne (cm ) 
szeroko  

Liczba 
punktów 
zamocowa  

Rozmieszczenie punktów 
zamocowa  

w nadpro u i 
progu 

na stojaka 

do 150 

powy ej 150 

do150 4 nie mocuje si  po 2 
150 -=- 200 
powy ej 200 
Do 150 

6 
8 
6 

po 2 
po 3 
nie mocuje si  

po 2 
po 2 
po 3 

150 -=- 200 
powy ej 200 

8 
100 

po 1 
po 2 

po 3 
po 3 
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5.1.3. Skrzyd a drzwiowe, o cie nice powinny mie  usuni te wszystkie 
drobne wady powierzchniowe, np. p kni cia, wyrwy. Wymienione ubytki nale y 
wype ni  kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
5.2.   Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 

Dok adno  wykonania o cie y powinna odpowiada  wymogom dla robót murowych. 
cie nic  mocowa  za pomoc  kotew lub haków osadzonych w o cie u. O cie nice 

nale y zabezpieczy  przed korozj  biologiczn  od strony muru. 
Szczeliny mi dzy o cie nic  a murem wype ni  materia em izolacyjnym dopuszczonym 
do tego celu wiadectwem ITB. 
Przed trwa ym zamocowaniem nale y sprawdzi  ustawienie o cie nic w pionie i 
poziomie; w wypadku bram bezo cie nicowych sprawdzi  ustawienie zawiasów 
kotwi cych w o cie u. 
Po zmontowaniu bramy dok adnie zamkn  i sprawdzi  luzy.  
 

Wymagania techniczne do projektowanych drzwi wewn trznych. 

Drzwi stalowe EI30 

Wymagania techniczne do projektowanej konstrukcji szybu d wigowego. 

 
Konstrukcja szybu d wigu- systemowe rozwi zanie producenta d wigu. 
Systemowe rozwi zanie polega na zastosowaniu ramy przestrzennej w uk adzie 

upowo- ryglowym z kszta towników zamkni tych RK 100x100x4 mm.  
Elementy konstrukcyjne szybu wykona  ze stali S235.  
Konstrukcj  szybu zakotwi  do cian podszybia oraz do ciany os onowej budynku za 
pomoc  kotew Hilti. Cz ci stalowe szybu malowane w kolorze RAL 7016. 
System fasadowy. 
Do odizolowania szybu zaprojektowano system fasadowy s upowo- ryglowy,  sk adaj cy 
si  z pionowych s upów i poziomych rygli po czonych ze sob , z wype nieniem pakietami 
szklanymi o wspó czynniku przenikania ciep a równym lub mniejszym 1,1kW/m2K. 
 
Pakiety szklane sk adaj  si  z nast puj cych warstw: 
 

- warstwa zewn trzna: szk o hartowane prze roczyste gr. 6 mm 
 
- wype nienie: pustka powietrzna gr. 14 mm 
 
- warstwa wewn trzna: szk o klejone 44.2 prze roczyste 

 
upy i rygle po czone ze sob  za pomoc  trzpieni wykonanych ze stali nierdzewnej, 

dwa czniki ø 6 ze stali nierdzewnej przypadaj ce na jeden w ze . 
Rygle izolowane s  poprzez przek adk  termiczn  zaciskow . W miejscu monta u 
ciany szklanej do s upów wstrzeliwany jest profil izolacyjny. Do konstrukcji s upa jako 

elementy dodatkowe nale y zaliczy : przek adk  termiczn , listw  zaciskow  i 
maskuj .   
Konstrukcja ciany os onowej wyko czona jest  od zewn trz listwami dekoracyjnymi o 
kszta cie prostok tnym w kolorze RAL 7016. 
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5.3.  Pow oki malarskie 

Powierzchnia pow ok nie powinna mie  uszkodze . 
Barwa pow oki powinna by  jednolita, bez widocznych poprawek, ladów p dzla, rys i 
odprysków. 
Wykonane pow oki nie powinny wydziela  nieprzyjemnego zapachu i zawiera  
substancji szkodliwych dla zdrowia. 
 

5.4. Ochrona i zako czenie prac  
5.4.1. Wszelkie materia y, elementy sk adowe i prace zako czone zostan  w czysto ci i 
w pe ni zabezpieczone przed uszkodzeniem przez ca y czas trwania prac. Wszelkie 
uszkodzenia sko czonych prac zostan  naprawione na koszt Wykonawcy.  
5.4.2. Nale y przygotowa  przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. konieczne dla 
zapobie enia uszkodzeniom elementów w czasie i po dostarczeniu na plac budowy. 
Zabezpieczenia nale y usun  dopiero wtedy, gdy elementy b  gotowe do 
zainstalowania. Nale y przygotowa  tymczasowe bariery, os ony, oznakowanie, itp. 
Aby zapobiec uszkodzeniom zainstalowanych prac.  
Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonawcy zostan  wymienione na 
nowe. Retuszowanie malowania uszkodzonych pow ok proszkowych zwykle nie jest 
dopuszczalne 
 

6.      KONTROLA JAKO CI 

6.1. Zasady kontroli jako ci powinny by  zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich 

6.2. Badanie materia ów u ytych na konstrukcj  nale y przeprowadzi  na podstawie 
za czonych za wiadcze  o jako ci wystawionych przez producenta stwierdzaj cych 
zgodno  z wymaganiami dokumentacji i normami pa stwowymi. 

6.3.  Badanie gotowych elementów powinno obejmowa : sprawdzenie wymiarów, 
wyko czenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, po cze  konstrukcyjnych, 
prawid owego dzia ania cz ci ruchomych. Z przeprowadzonych bada  nale y 
sporz dzi  protokó  odbioru. 

6.1 Badanie jako ci wbudowania powinno obejmowa : 
 sprawdzenie   stanu   i   wygl du   elementów   pod   wzgl dem   równo ci, 

pionowo ci i spoziomowania, 
 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
 sprawdzenie uszczelnienia pomi dzy elementami a o cie ami, 
 sprawdzenie dzia ania cz ci ruchomych, 
 stan i wygl d wbudowanych elementów oraz ich zgodno  z dokumentacj . 

Roboty podlegaj  odbiorowi. 
 

7.     OBMIAR ROBÓT 

Jednostk  obmiarow  robót  
Drobne elementy w szt. 
Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych 
przez In yniera i sprawdzonych w naturze. 
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8.    ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych. 
Odbiór obejmuje wszystkie materia y podane w punkcie 2, oraz czynno ci 
wyszczególnione w punkcie 5. 

8.1 Odbiór elementów po wbudowaniu i wyko czeniu. 

 
Przy odbiorze elementów lusarskich  wbudowanych powinny by  sprawdzone: 

 prawid owo  osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, dok adno     
uszkodzenia    o cie nic    elementu    z    o cie ami    otworów lub cianami, 

 prawid owo  dzia ania elementów ruchomych i urz dze  zamykaj cych -
zgodno  wbudowanego elementu z projektem, 

 inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezb dne dla jako ci 
wykonanych robót. 

 

9.    PODSTAWA P ATNO CI 

atno . 
aci si  za ustalon  ilo  wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 
 dostarczenie gotowej stolarki, 
 osadzenie  stolarki  w  przygotowanych  otworach  z  uszczelnieniem i 

ewentualnym obiciem listwami,  
 dopasowanie i wyregulowanie, ewentualn  napraw  powsta ych uszkodze . 

 

10.  PRZEPISY ZWI ZANE 

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-72/B-10180.  - Roboty szklarskie.  Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze.  
PN-78/B-13050. - Szk o p askie walcowane. 
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podzia . 
BN-70/B-5028-22. - Gwo dzie stolarskie. Wymiary.  
BN-79/7150-02.    -    Stolarka    budowlana.    Pakowanie,    przechowywanie i 
transport. 
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1. WST P 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce 
zbrojenia betonu w konstrukcjach elbetowych wykonywanych na mokro i 
prefabrykowanych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i 
maj ce na celu wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodz : 
 przygotowanie i monta  zbrojenia pr tami okr ymi ebrowanymi ze stali 

A-III. 
 przygotowanie i monta  elementów ze stali AO 

 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi 
normami oraz okre leniami w OST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow , SST i poleceniami in yniera. Ogólne wymagania dotycz ce 
robót podano w SST.G.00 „Wymagania ogólne”. 

2.  MATERIA Y 

2.1.   Stal zbrojeniowa. 

a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-
84023/6. 
b) asno ci mechaniczne i technologiczne stali. 

asno ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr tów powinny odpowiada  
wymaganiom podanym w PN-81/H-84023. Najwa niejsze wymagania podano w tabeli 
poni ej.  

Gatunek rednica Granica Wytrzyma  Wyd enie Zginanie 
stali pr ta plastyczna na rozci ganie trzpienia a rednica 
 mm MPa MPa % d-próbki 
St0S 5,5-40 220 310-550 22 d=2a(180 ) 
AIII  6-32 410 min 590 16 d=3a(90 ) 

W  technologicznej   próbie  zginania  powierzchnia  próbek     nie  powinna 
wykazywa  p kni , naderwa  i rozwarstwie . 
 
c)   Wady powierzchniowe. 
Powierzchnia  walcówki   i   pr tów   powinna  by    bez   p kni , p cherzy i 
naderwa ; 
na powierzchni czo owej pr tów niedopuszczalne s  pozosta ci jamy usadowej, 
rozwarstwienia i p kni cia widoczne go ym okiem.  
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Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne uski i zawalcowania, wtr cenia, 
niemetaliczne,     w ery,     wypuk ci,     wgniecenia,     zgorzeliny i chropowato ci s  
dopuszczalne, je li mieszcz  si  w granicach dopuszczalnych odchy ek dla walcówki i 
pr tów g adkich; 
je li nie przekraczaj  0,5 mm dla walcówki i pr tów ebrowanych o rednicy 
nominalnej do 25 mm, za  0,7mm dla pr tów o wi kszych rednicach. 

d) Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien by  dokonany na podstawie atestu, w który powinien 
by  zaopatrzony ka dy kr g lub wi zka stali. Atest ten powinien zawiera : 
znak wytwórcy, rednic  nominaln , gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak 
obróbki cieplnej. cechowanie     wi zek     i     kr gów     powinno     by      dokonane na 
przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla ka dej wi zki czy kr gu, 
wygl d   zewn trzny   pr tów   zbrojeniowych   dostarczonej   partii powinien by  
nast puj cy: 
na powierzchni pr tów nie powinno by  zgorzeliny, odpadaj cej rdzy, t uszczów, farb 
lub innych zanieczyszcze , 
odchy ki wymiarów przekroju poprzecznego pr tów i o ebrowania powinny si  mie ci  
w granicach okre lonych dla danej klasy stali w normach pa stwowych, 
pr ty dostarczone w wi zkach nie powinny wykazywa  odchylenia od linii prostej 
wi kszego ni  5mm na 1m d ugo ci pr ta. 

e) Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna by  magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podzia em wg wymiarów i gatunków. 

f) Badanie stali na budowie. 
Dostarczon  na budow  parti  stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nale y przed 
wbudowaniem zbada  laboratoryjnie w przypadku gdy: 

 nie ma za wiadczenia jako ci (atestu), 
 nasuwaj  si  w tpliwo ci co do jej w ciwo ci technicznych na podstawie 

ogl dzin zewn trznych, 
 stal p ka przy gi ciu. decyzj   o przekazaniu  próbek do bada  laboratoryjnych 

podejmuje in ynier. 

2.2 Drut monta owy.  

 Do monta u pr tów zbrojenia nale y u ywa  wy arzonego drutu stalowego, 
tzw. wi za kowego.  

 Przy rednicach mniejszych ni  12mm stosowa  drut o rednicy nie mniejszej 
ni  1,0mm.  

 Przy rednicach wi kszych ni  12mm stosowa  drut o rednicy nie mniejszej ni  
1,5mm.  

2.3 Podk adki dystansowe.  

 Dopuszcza si  stosowanie stabilizatorów i podk adek dystansowych z betonu lub 
z tworzywa sztucznego. Podk adki dystansowe musz  by  przymocowane do 
pr tów. Nie dopuszcza si  stosowania podk adek dystansowych z drewna, ceg y 
lub pr tów stalowych.  

 Rodzaj podk adek dystansowych podlega akceptacji przez In yniera.  

3. SPRZ T 
Roboty mog  by  wykonywane r cznie lub mechanicznie. 
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu 
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4. TRANSPORT 
Stal zbrojeniowa powinna by  przewo ona odpowiednimi rodkami transportu, eby 
unikn  trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Wykonywanie zbrojenia. 

a) Czysto  powierzchni zbrojenia. 
pr ty i walcówki przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji nale y oczy ci  z zendry, 
lu nych p atków rdzy, kurzu i b ota; 
pr ty zbrojenia zanieczyszczone t uszczem (smary, oliwa) lub farb  olejn  nale y opala  
np. lampami lutowniczymi a  do ca kowitego usuni cia zanieczyszcze ; 
czyszczenie pr tów powinno by  dokonywane metodami nie powoduj cymi zmian we 

ciwo ciach technicznych stali ani pó niejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 
pr ty stalowe u yte do wykonania wk adek zbrojeniowych powinny by  w 
wyprostowane; 
haki, odgi cia i rozmieszczenie zbrojenia nale y wykonywa  wg projektu z 
równoczesnym zachowaniem postanowie  normy PN-84/B-03264; 

czenie pr tów nale y wykonywa  zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264; 
skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem mi kkim, spawa  lub czy  specjalnymi 
zaciskami. 

c) Monta  zbrojenia. 
zbrojenie nale y uk ada  po sprawdzeniu i odbiorze deskowa ; 
nie nale y podwiesza  i mocowa  do zbrojenia deskowa , pomostów transportowych, 
urz dze  wytwórczych i monta owych.; 
monta  zbrojenia z pojedynczych pr tów powinien by  dokonywany bezpo rednio w 
deskowaniu; 
monta  zbrojenia bezpo rednio w deskowaniu zaleca si  wykonywa  przed 
ustawieniem szalowania bocznego; 
zbrojenie pr tami pojedynczymi powinno by  uk adane wed ug rozstawienia pr tów 
oznaczonego w projekcie; 
dla zachowania w ciwej otuliny nale y uk adane w deskowaniu zbrojenie podpiera  
podk adkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo ci równej grubo ci 
otulenia. 

6. KONTROLA JAKO CI 
 
Kontrola jako ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem 
oraz z podanymi wy ej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostk  obmiarow  jest 1 tona. 
Do obliczania nale no ci przyjmuje si  teoretyczn  ilo  (t) zmontowanego zbrojenia tj. 

czn  d ugo  pr tów poszczególnych rednic pomno on  przez ich ci ar jednostkowy 
t/mb. 
Nie dolicza si  stali u ytej na zak ady przy czeniu pr tów, przek adek monta owych 
ani drutu wi za kowego. Nie uwzgl dnia si  te  zwi kszonej ilo ci materia u w wyniku 
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stosowania przez Wykonawc  pr tów o rednicach wi kszych od wymaganych w 
projekcie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór  robót  zanikaj cych  i   ulegaj cych     zakryciu  -  wg     OST- 

„ Wymagania ogólne”. 

8.2.     Odbiór ko cowy - wg OST - „ Wymagania ogólne”. 

8.3.     Odbiór zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przyst pieniem do betonowania powinien by  dokonany przez 
in yniera oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polega  na sprawdzeniu zgodno ci zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji elbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodno ci z rysunkami 
liczby pr tów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, 

cz i d ugo ci zakotwie  pr tów oraz mo liwo ci dobrego otulenia pr tów betonem. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
Podstaw  p atno ci stanowi cena jednostkowa za 1 ton .  
 
Cena obejmuje dostarczenie materia u, oczyszczenie i wyprostowanie, wygi cie, 
przycinanie, czenie oraz monta  zbrojenia przy pomocy drutu wi za kowego w 
deskowaniu zgodnie z projektem i niniejsz  specyfikacj , a tak e oczyszczenie terenu 
robót z odpadów zbrojenia i usuni cie ich poza teren robót. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu. 
PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Projektowanie. 
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D.01.01 

 
NAWIERZCHNIE  Z   BRUKOWEJ 

KOSTKI   BETONOWEJ  GR.  6 CM. 
 

 
1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem    nawierzchni z 
brukowej kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót 
zwi zanych z wykonaniem opaski wokó  budynku. 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kszta tka wytwarzana z betonu metod  
wibroprasowania. Produkowana jest jako kszta tka jednowarstwowa lub w dwóch 
warstwach po czonych ze sob  trwale w fazie produkcji.1.4.2. Pozosta e okre lenia 
podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami i z definicjami podanymi w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt  

 
2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w  
SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa– wymagania 
Kostka brukowa nie powinna by  p kni ta i nie mo e mie adnych uszkodze  na 
swoich kraw dziach. Dopuszcza si  minimalne ubytki w kostkach, lecz tylko w 
przypadku, gdy ubytki te wyst puj  na niewidocznych p aszczyznach kostek po ich 
wbudowaniu. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej 
i granitowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnion  jednostk . 
2.2.2.  Wygl d zewn trzny 

Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna by  równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe i 
proste, wkl ni cia nie powinny przekracza  2 mm dla kostek o grubo ci  80 mm. 
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2.2.3. Kszta t, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si  betonow  kostk  brukow  o grubo ci 
60 mm., Do wykonania dróg wewn trznych i dojazdów stosuje si  betonow  kostk  
brukow  o grubo ci 80 mm. 

Kostki o takiej grubo ci s  produkowane w kraju. 
Tolerancje wymiarowe wynosz : 
 na d ugo ci   3 mm, 
 na szeroko ci  3 mm, 
 na grubo ci   5 mm. 

 Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, 
grafitowy i br zowy. 
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

 Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach ( rednio z 6-ciu kostek) nie powinna 
by  mniejsza ni  60 MPa. 

 Dopuszczalna najni sza wytrzyma  pojedynczej kostki nie powinna by  
mniejsza ni  50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

 Nasi kliwo  kostek betonowych powinna odpowiada  wymaganiom polskiej 
normy PN-B-06250 [2] i wynosi  nie wi cej ni  5 %. 

 Odporno  kostek betonowych na dzia anie mrozu powinna by  badana zgodnie 
z 

             wymaganiami PN-B-06250  
 Odporno  na dzia anie mrozu po 150 cyklach zamra ania i odmra ania próbek 

jest 
       wystarczaj ca, je eli: 

o próbka nie wykazuje p kni , 
o strata masy nie przekracza 5% 
o obni enie wytrzyma ci na ciskanie w stosunku do wytrzyma ci 

próbek nie zamra anych 
o nie jest wi ksze ni  20 %. 

 cieralno  kostek betonowych okre lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 
[1] nie powinna wynosi  wi cej ni  4 mm. 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne”  
pkt 3. 

3.2. Sprz t do wykonania chodnika z kostki brukowej  
Ma e powierzchnie chodnika z kostki wykonuje si  r cznie. 
Je li powierzchnie s  du e, a kostki maj  jednolity kszta t i kolor, mo na stosowa  
mechaniczne urz dzenia uk adaj ce. Urz dzenie sk ada si  z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, s cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 
miejsce ich u enia.  
 Do zag szczenia nawierzchni stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z tworzywa 
sztucznego. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00. „Wymagania 
ogólne”  pkt 4. 
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki uk adane s  warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzyma ci betonu min. 0,7 wytrzyma ci projektowanej, kostki 
przewo one s  na stanowisko, gdzie specjalne urz dzenie pakuje je w foli  i spina 
ta  stalow , co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe mo na równie  przewozi  samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne”  pkt 5. 

5.2. Koryto pod chodnik 
Koryto wykonane w pod u powinno by  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami pod nymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST 
D-01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a”. Wska nik 
zag szczenia koryta nie powinien by  mniejszy ni  0,97 wed ug normalnej metody 
Proctora. 
Je eli dokumentacja projektowa nie okre la inaczej, to nawierzchni  chodnika z kostki 
brukowej mo na wykonywa  bezpo rednio na pod u z gruntu piaszczystego o          
WP  35 [6] w uprzednio wykonanym korycie. 

5.3. Podsypka 
Na podsypk  nale y stosowa  piasek odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Grubo  podsypki po zag szczeniu powinna zawiera  si  w granicach od 3 do  5 cm. 
Podsypka powinna by  zwil ona wod , zag szczona i wyprofilowana. 

5.4. Warstwa ods czaj ca 
Je eli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa 
ods czaj ca gr. 10 cm, to jej wykonanie powinno by  zgodne z warunkami okre lonymi  
w SST D-01.02. „Warstwy ods czaj ce i odcinaj ce”. 

5.5. Uk adanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na ró norodno  kszta tów i kolorów produkowanych kostek, mo liwe jest 

enie dowolnego wzoru - wcze niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub 
zaakceptowanego przez In yniera. 
Kostk  nale y uk ada   na podsypce cem.-piaskowej gr.5 cm. . Kostk  nale y uk ada  
ok. 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety chodnika, gdy  w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zag szczeniu. 
Po u eniu kostki, szczeliny nale y wype ni  piaskiem, a nast pnie zamie  
powierzchni  u onych kostek przy u yciu szczotek r cznych lub mechanicznych i 
przyst pi  do ubijania nawierzchni chodnika. 
Do ubijania u onego chodnika z kostek brukowych, stosuje si  wibratory p ytowe z 
os on  z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni ubijanej w kierunku rodka i 
jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek. 
Do zag szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u ywa  
walca. 
Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni  szczeliny materia em do wype nienia i zamie  
nawierzchni . Chodnik z wype nieniem spoin piaskiem nie wymaga piel gnacji - mo e 
by  zaraz oddany do u ytkowania. 
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne”pkt 
6. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzi , czy producent kostek 
brukowych posiada aprobat  techniczn . 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie pod a 
Sprawdzenie pod a polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  i 
odpowiednimi SST. 
Dopuszczalne tolerancje wynosz  dla: 
o boko ci koryta:  

o o szeroko ci do 3 m:          1 cm,  
o o szeroko ci powy ej 3 m:    2 cm, 

o szeroko ci koryta:  5 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i 
pod nych polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz pkt 5.3 
niniejszej SST.  

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  
polega na stwierdzeniu zgodno ci wykonania z dokumentacj  projektow  oraz 
wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST: 
o pomierzenie szeroko ci spoin, 
o sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania), 
o sprawdzenie prawid owo ci wype nienia spoin, 
o sprawdzenie, czy przyj ty dese  (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1.  Sprawdzenie równo ci chodnika 
Sprawdzenie równo ci nawierzchni przeprowadza  nale y at  co najmniej raz na ka de 
150 do 300 m2 u onego chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  
raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prze wit pod at  4 m nie powinien przekracza    
1,0 cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu pod nego 

Sprawdzenie profilu pod nego przeprowadza  nale y za pomoc  niwelacji, bior c pod 
uwag  punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni  co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach za amania niwelety nie 
mog  przekracza   3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa  nale y szablonem z poziomic , co 
najmniej raz na ka de 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak nie 
rzadziej ni  co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosz   
0,3%. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej 
kostki betonowej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne”pkt 8. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i 
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00. „Wymagania 
ogólne”pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

o prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
o dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania, 
o wykonanie koryta, 
o -     wykonanie warstwy ods czaj cej  gr. 10 cm. 
o wykonanie podsypki  cem.-piaskowej  gr. 5 cm., 
o enie kostki brukowej wraz z zag szczeniem i wype nieniem szczelin, 
o przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materia y kamienne. Oznaczanie cieralno ci na tarczy 

Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwyk y 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, 

wymagania i ocena zgodno ci 
5. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-

01 
Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika 
piaskowego. 

 
 
 
 

D - 01.02 
 

BETONOWE  OBRZE A  CHODNIKOWE 
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1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z ustawieniem betonowego obrze a 
chodnikowego przy robotach drogowych zwi zanych z realizacj  opaski. 
 
 1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót 
zwi zanych z ustawieniem betonowego obrze a chodnikowego 8x30 cm. 

1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Obrze a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ce 
jednostronnie lub dwustronnie ci gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do 
komunikacji. 
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi 
polskimi normami  i definicjami podanymi w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne”pkt 
1.5. 
 
2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w 
SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materia y 
Materia ami stosowanymi s : 
 obrze a odpowiadaj ce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 

[8], 
 wir lub piasek do wykonania aw, 
 cement wg PN-B-19701 [7], 
 piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.3. Betonowe obrze a chodnikowe - klasyfikacja 
W zale no ci od dopuszczalnych wielko ci i liczby uszkodze  oraz odchy ek 
wymiarowych obrze a dzieli si  na: 

a) gatunek 1  - G1, 
b) gatunek 2 - G2. 

 Przyk ad oznaczenia betonowego obrze a chodnikowego niskiego (On) o 
wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: 
 obrze e On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 

2.4. Betonowe obrze a chodnikowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Wymiary betonowych obrze y chodnikowych 
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Kszta t obrze y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 
1. 

 
 

 
 

 
 

 
Rysunek 1. Kszta t betonowego obrze a chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrze y 

Rodzaj Wymiary obrze y,   cm 
obrze a 1 b h r 

On 75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

 
Ow 

75 
90 

100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 
2.4.2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y 

Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y 

Rodzaj Dopuszczalna odchy ka,   m 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l  8  12 

b,   h  3  3 
 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y 
Powierzchnie obrze y powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Kraw dzie elementów powinny by  równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów nie powinny 
przekracza  warto ci podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y 

 
Rodzaj wad i uszkodze  

Dopuszczalna wielko   
wad i uszkodze  

 Gatunek 1 Gatunek 2 
Wkl  lub wypuk  powierzchni i kraw dzi 
w mm 

2 3 

Szczerby ograniczaj cych powierzchnie niedopuszczalne 
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i uszkodzenia górne ( cieralne) 
kraw dzi i naro y ograniczaj cych   pozosta e 

powierzchnie: 
  

 liczba, max 2 2 
 ugo , mm, max 20 40 
 boko , mm, max 6 10 
 

2.4.4. Sk adowanie 
Betonowe obrze a chodnikowe mog  by  przechowywane na sk adowiskach otwartych, 
posegregowane wed ug rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrze a chodnikowe nale y uk ada  z zastosowaniem podk adek                 i 
przek adek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo  2,5 cm, szeroko  5 cm, 

ugo  minimum 5 cm wi ksza ni  szeroko  obrze a. 

2.4.5. Beton i jego sk adniki 
Do produkcji obrze y nale y stosowa  beton wed ug PN-B-06250 [2], klasy B 25     i B 
30. 

2.5. Materia y na aw  i do zaprawy 
wir do wykonania awy powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-11111 [5],  a 

piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. 
Materia y do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada  wymaganiom 
podanym w SST D-02.03. „Kraw niki betonowe” pkt 2. 
3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00. „Wymagania 
ogólne”pkt 3. 

3.2. Sprz t do ustawiania obrze y 
Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu drobnego sprz tu pomocniczego. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport pozosta ych materia ów 
Transport pozosta ych materia ów podano w SST D-02.03.„Kraw niki betonowe”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypk  ( aw ) nale y wykonywa  zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

5.3. Pod e lub podsypka ( awa) 
Pod e pod ustawienie obrze a mo e stanowi  rodzimy grunt piaszczysty lub 
podsypka ( awa) ze wiru lub piasku, o grubo ci warstwy od 3 do 5 cm po 
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zag szczeniu. Podsypk  ( aw ) wykonuje si  przez zasypanie koryta wirem lub 
piaskiem i zag szczenie z polewaniem wod . 

5.4. Ustawienie betonowych obrze y chodnikowych 
Betonowe obrze a chodnikowe nale y ustawia  na wykonanym pod u w miejscu i ze 
wiat em (odleg ci  górnej powierzchni obrze a od ci gu komunikacyjnego) 

zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewn trzna ciana obrze a powinna by  obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm. Nale y wype ni  je piaskiem lub 
zapraw  cementowo-piaskow  w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale y oczy ci  i 
zmy  wod . Spoiny musz  by  wype nione ca kowicie na pe  g boko . 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne”pkt 
6. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrze y chodnikowych i przedstawi  
wyniki tych bada  In ynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodze  wyst puj cych na powierzchniach i 
kraw dziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary d ugo ci i 

boko ci uszkodze  nale y wykona  za pomoc  przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dok adno ci  do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
Sprawdzenie kszta tu i wymiarów elementów nale y przeprowadzi  z dok adno ci  do 1 
mm przy u yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta my, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k tów prostych w naro ach elementów 
wykonuje si  przez przy enie k townika do badanego naro a i zmierzenia odchy ek z 
dok adno ci  do 1 mm. 
Badania pozosta ych materia ów powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci okre lone 
w normach podanych dla odpowiednich materia ów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót nale y sprawdza  wykonanie: 
1) koryta pod podsypk  ( aw ) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
2) pod a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki ( awy) ze wiru lub piasku - 

zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
3) ustawienia betonowego obrze a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, 

przy dopuszczalnych odchyleniach: 
c) linii obrze a w planie, które mo e wynosi   2 cm na ka de 100 m d ugo ci 

obrze a, 
d) niwelety górnej p aszczyzny obrze a , które mo e wynosi  1 cm na ka de 100 

m d ugo ci obrze a, 
e) wype nienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywa  

ca kowite wype nienie badanej spoiny na pe  g boko .7. obmiar robót 
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7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest m (metr) ustawionego betonowego obrze a chodnikowego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.. 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
 wykonane koryto, 
 wykonana podsypka. 

 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00. „Wymagania 
ogólne”pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m betonowego obrze a chodnikowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
 dostarczenie na miejsce wbudowania materia ów 
 wykopanie koryta 
 wykonanie awy 
 roz cielenie i ubicie podsypki 
 ustawienie obrze y 
 wype nienie spoin 
 obsypanie wewn trznej ciany obrze y ziemi  wraz z jej ubiciem 
 wykonanie bada  i pomiarów wymaganych w SST 

 
 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwyk y 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

wir i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena 

zgodno ci 
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8. BN-80/6775-
03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


